K.Wielkiego 4 - $ciana zachodnia - tyt budynku

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: K.Wielkiego 4 - sciana zachodnia - tyt budynku
1 Rusztowania + roboty przygotowawcze
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do| m2
d.1] 1610-05 | 30 m - nad 3 pionami balkonéw nalezy przewidzie¢ podest
analogia | ( w celu naprawy tynku na odcinku stropodachu)
elewacje |(19,9+24,7)*26-(22*3,3)*3 m2 941,800
wzdluzne
potszczyt | (6,2 * 26) m2 161,200
nadbudéwka| (3 * 7,7) m2 23,100
RAZEM 1126,100
2| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan m-g
d.1|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)
RAZEM 402,023
3] KNNR2 [ Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 1505-01
poz.1 m2 1126,100
RAZEM 1 126,100
4 KNNR2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych m2
d.1| 1506-01 przysciennych o wysokosci do 20 m
poz.1 m2 1126,100
RAZEM 1126,100
5| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie folig parapetow, balustrad i posadzek m2
d.1| 1216-01 balkonow
analogia
parapety |[(08*4*8+1,7*5*8+14*1*8)*0,3 m2 31,440
RAZEM 31,440
6] KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1| 0103-02
elewacija | (0,8*1,5*4*8+17*15*5*8+1,4*1,5*1*8) m2 157,200
RAZEM 157,200
2 Naprawa tynku na elewac;ji + Sciany wnek balkonowych
7| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2| 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie +
analogia | zeskrobanie tynku ( przyjeto 1,5 krotnosci robocizny z
uwagi na koniecznos¢ zeskrobania starego tynku) -
elewacja zachodnia+potszczyty i Sciany wnek
balkonowych
Krotnos¢ = 1,5
elewacja(bez| (0,6 +5+7,7)*225+ (0,6 +5+5+4)*225+ (19,9 + m2 716,950
wnek 247)* 2
balkonowych
)
nadbudéwka| (3 * 7,7) m2 23,100
potszczyty | 6,3 * 24,5 m2 154,350
RAZEM 894,400
8| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt.
d.2] 2612-05 | system STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu - przyjeto
dodatkowe wzmocnienie docieplenia poprzez kotkowanie
ok. 20% powierzchni
(poz.7 *4)* 0,2 szt. 715,520
RAZEM 715,520
9] KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2| 2611-04 lekkg-mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
klejgcej do podtoza
poz.7 m2 894,400
RAZEM 894,400
10[ KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2| 2611-02 | lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
poz.7 m2 894,400
RAZEM 894,400
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11l KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.2] 2612-06 | system STOPTER - wyréwnanie scian w-wa kleju (bez
analogia | siatki)
poz.7 *0,5 m2 447,200
RAZEM 447,200
12 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.2| 2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
poz.7 m2 894,400
RAZEM 894,400
13| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit m2
d.2| 0504-01 SilikonPutz -wykonany recznie; warstwa posrednia na
$cianach
poz.7 m2 894,400
RAZEM 894,400
14| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit m2
d.2| 0504-03 SilikonPutz -wykonany recznie na $cianach - struktura
analogia | baranek- ziarno 1,5 mm
poz.7 m2 894,400
RAZEM 894,400
15 dostawa i montaz zakonczen parapetéw zewnetrznych - | szt
d.2| kalk. wtasna | 10% catosci
(80*2)*0,1 szt 16,000
RAZEM 16,000
3 Malowanie szpalety okienne
16 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.3] 2611-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Szpalety |[(0,8+15*2)*4*8*0,25+(1,7+1,5*2)*5*8*0,25+ | m2 86,200
okienne (1,4+15*2)*8*0,25
RAZEM 86,200
17 KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.3] 2608-03 | mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17
jednokrotnie
poz.16 m2 86,200
RAZEM 86,200
18| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowa m2
d.3] 1519-02 | "Isposan", "Isposil"
poz.16 m2 86,200
RAZEM 86,200
4 Naprawa cokoét
19 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.4| 2611-01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
cokot 1,5* (19,7 + 24,6) m2 66,450
cokot 1,5%6,1 m2 9,150
potszczyt
RAZEM 75,600
20 KNR 0-23 | Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda m2
d.4| 2611-02 | lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
poz.19 m2 75,600
RAZEM 75,600
21| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.4| 0701-05 | wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
cokot (1,5*(19,7+246)+15%6,1)* 0,4 m2 30,240
RAZEM 30,240
22| TZKNBK VIII| Tynki zewnetrzne kat. Il o powierzchni do 5 m2 z m2
d.4 01-02 przygotowaniem zaprawy wapienne lub cem.-wap.
poz.21 m2 30,240
RAZEM 30,240
23| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.4| 2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
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poz.19 m2 75,600
RAZEM 75,600
24| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.4| 2612-06 | system STOPTER - (bez siatki)
poz.19 m2 75,600
RAZEM 75,600
25| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki| m2
d.4| 1204-03 | gtadkie - farba fasadowa silikonowa
analogia
poz.19 m2 75,600
RAZEM 75,600
5 Roboty towarzyszace
26| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.5| 0322-02
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
27| KNR-W 4-01| Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow m2
d.5| 1214-02 metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
poz.28 m2 10,400
RAZEM 10,400
28| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.5 1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie -
malowanie ostony dylatacji
dylatacja |26 *0,4 m2 10,400
RAZEM 10,400
29| KNR 404 | Wywiezienie gruzu, $mieci, zdemontowanych elementow z| m3
d.5| 1101-0200 | placu budowy przy recznym zatadowaniui wytadowaniu
transport gruzu samochodem ciezarowym skrzyniowym na
odlegtos¢ 1Tkm
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
30| KNR 404 | Wywdz - naklady uzupetniajgce na kazdy dalszy m3
d.5| 1101-0500 | rozpoczety km odlegt. transp.ponad 1km
Krotnos¢ = 5
poz.29 m3 10,000
RAZEM 10,000
31 Utylizacja gruzu /optata wysypiskowa/ m3
d.5
poz.29 m3 10,000
RAZEM 10,000
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Rusztowania + roboty przygotowawcze 
	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 30 m - nad 3 pionami balkonów należy przewidzieć podest ( w celu naprawy tynku na odcinku stropodachu)
	(19,9 + 24,7) * 26 - (22 * 3,3) * 3
	(6,2 * 26)
	(3 * 7,7)

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)
	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	poz.1

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m
	poz.1

	Pozycja: Zabezpieczenie folią parapetów, balustrad i posadzek balkonów
	(0,8 * 4 * 8 + 1,7 * 5 * 8 + 1,4 * 1 * 8) * 0,3

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	(0,8 * 1,5 * 4 * 8 + 1,7 * 1,5 * 5 * 8 + 1,4 * 1,5 * 1 * 8)


	Dział:Naprawa tynku na elewacji + ściany wnęk balkonowych 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie + zeskrobanie tynku ( przyjęto 1,5 krotności robocizny z uwagi na konieczność zeskrobania starego tynku) - elewacja zachodnia+półszczyty i ściany wnęk balkonowych

Krotność = 1,5
	(0,6 + 5 + 7,7) * 22,5 + (0,6 + 5 + 5 + 4) * 22,5 + (19,9 + 24,7) * 2
	(3 * 7,7)
	6,3 * 24,5

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu  - przyjęto dodatkowe wzmocnienie docieplenia poprzez kołkowanie  ok. 20% powierzchni
	(poz.7 * 4) * 0,2

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	poz.7

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	poz.7

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - wyrównanie ścian w-wą kleju (bez siatki)
	poz.7 * 0,5

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	poz.7

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
	poz.7

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie na ścianach - struktura baranek- ziarno 1,5 mm
	poz.7

	Pozycja: dostawa i montaż zakończeń parapetów zewnętrznych  - 10% całości
	(80 * 2) * 0,1


	Dział:Malowanie szpalety okienne 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	(0,8 + 1,5 * 2) * 4 * 8 * 0,25 + (1,7 + 1,5 * 2) * 5 * 8 * 0,25 + (1,4 + 1,5 * 2) * 8 * 0,25

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	poz.16

	Pozycja: Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"
	poz.16


	Dział:Naprawa cokół 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	1,5 * (19,7 + 24,6)
	1,5 * 6,1

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją
	poz.19

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	(1,5 * (19,7 + 24,6) + 1,5 * 6,1) * 0,4

	Pozycja: Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wapienne lub cem.-wap.
	poz.21

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	poz.19

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - (bez siatki)
	poz.19

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - farba fasadowa silikonowa
	poz.19


	Dział:Roboty towarzyszące 
	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych
	16

	Pozycja: Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
	poz.28

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie osłony dylatacji
	26 * 0,4

	Pozycja: Wywiezienie gruzu, śmieci, zdemontowanych elementów z placu budowy przy ręcznym załadowaniui wyładowaniu transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km
	10

	Pozycja: Wywóz - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ. transp.ponad 1km

Krotność = 5
	poz.29

	Pozycja: Utylizacja gruzu /opłata wysypiskowa/
	poz.29





