Opolczyka 1-7 - szczyt kl. 1

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Opolczyka 1-7 - szczytkl. 1
1 Rusztowania + roboty przygotowawcze
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do| m2
d.1l 1610-03 | 20 m - (montaz + demontaz )
analogia
$ciana zach.| (12,25 * 17) m2 208,250
RAZEM 208,250
2| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan m-g
d.1|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26)
RAZEM 70,228
3] KNNR2 [ Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 1505-01
poz.1 m2 208,250
RAZEM 208,250
4 KNNR2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych m2
d.1| 1506-01 przysciennych o wysokosci do 20 m
poz.1 m2 208,250
RAZEM 208,250
5| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie folig parapetow m2
d.1| 1216-01
analogia
parapety |(1,45+1,2+1,75)*5*0,3 m2 6,600
RAZEM 6,600
6| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1| 0103-02
(1,45*1,45+1,2*1,45+1,75*1,45)*5 m2 31,900
RAZEM 31,900
2 Naprawa tynku na elewacji
7 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2 2611-01 lekkg-mokrag - oczyszczenie mechaniczne i zmycie +
analogia | zeskrobanie tynku ( przyjeto 1,5 krotnosci robocizny z
uwagi na koniecznosc¢ zeskrobania starego tynku)
Krotno$¢ =1,5
elewacja | (16*12,25)-(1,45*1,45+1,2*1,45+1,75*1,45)*5 m2 164,100
zachodnia
RAZEM 164,100
8| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - szt.
d.2] 2612-05 | system STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do Scian z betonu - przyjeto
dodatkowe wzmocnienie docieplenia poprzez kotkowanie
ok. 20% powierzchni
(poz.7*4)*0,2 szt. 131,280
RAZEM 131,280
9 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2| 2611-04 | lekka-mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
klejgcej do podtoza
poz.7 m2 164,100
RAZEM 164,100
10[ KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2] 2611-02 | lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
poz.7 m2 164,100
RAZEM 164,100
11l KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.2| 2612-06 | system STOPTER - wyréwnanie scian w-wa kleju (bez
analogia | siatki)
poz.7 * 0,4 m2 65,640
RAZEM 65,640
12 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.2| 2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
poz.7 m2 164,100
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RAZEM 164,100
13| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit m2
d.2| 0504-01 SilikonPutz -wykonany recznie; warstwa posrednia na
Scianach
poz.7 m2 164,100
RAZEM 164,100
14| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit m2
d.2] 0504-03 | SilikonPutz -wykonany recznie na scianach - struktura
analogia baranek- ziarno 1,5 mm
poz.7 m2 164,100
RAZEM 164,100
15 dostawa i montaz zakonczen parapetow zewnetrznych - | szt
d.2| kalk. wtasna | 20% catosci
(15*2)* 0,1 szt 3,000
RAZEM 3,000
3 Malowanie szpalety okienne
16| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.3] 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Szpalety | ((1,45*3)+(1,2+1,45*2)+(1,7+1,45*2))*0,25*5 m2 16,313
okienne
RAZEM 16,313
17| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.3| 2608-03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17
jednokrotnie
poz.16 m2 16,313
RAZEM 16,313
18[ KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m2
d.3| 1519-02 | "Isposan”, "Isposil"
poz.16 m2 16,313
RAZEM 16,313
4 Naprawa cokot
19 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.4| 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
cokot 1*12 m2 12,000
RAZEM 12,000
20| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d4| 2611-02 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg
poz.19 m2 12,000
RAZEM 12,000
21 KNR 4-01 [ Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.4| 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
cokot poz.19 * 0,2 m2 2,400
RAZEM 2,400
22| TZKNBK VIII| Tynki zewnetrzne kat. Il o powierzchnido 5 m2 z m2
d.4 01-02 przygotowaniem zaprawy wapienne lub cem.-wap.
poz.21 m2 2,400
RAZEM 2,400
23| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.4| 2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
poz.19 m2 12,000
RAZEM 12,000
24| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.4| 2612-06 | system STOPTER - sam klej
poz.19 m2 12,000
RAZEM 12,000
25| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki| m2
d.4| 1204-03 | gtadkie - farba fasadowa silikonowa
analogia
poz.19 m2 12,000
RAZEM 12,000
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5 Roboty towarzyszace
26| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.5| 0322-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
27| KNR 404 | Wywoz - naklady uzupetniajgce na kazdy dalszy m3
d.5| 1101-0500 | rozpoczety km odlegt. transp.ponad 1km
Krotnos¢ = 5
poz.28 m3 3,000
RAZEM 3,000
28| KNR 404 | Wywiezienie gruzu, $mieci, zdemontowanych elementow z| m3
d.5| 1101-0200 | placu budowy przy recznym zatadowaniui wytadowaniu
transport gruzu samochodem ciezarowym skrzyniowym na
odlegtos¢ 1Tkm
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
29 Utylizacja gruzu /optata wysypiskowa/ m3
d.5
poz.28 m3 3,000
RAZEM 3,000
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	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26)
	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	poz.1

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m
	poz.1

	Pozycja: Zabezpieczenie folią parapetów
	(1,45 + 1,2 + 1,75) * 5 * 0,3

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	(1,45 * 1,45 + 1,2 * 1,45 + 1,75 * 1,45) * 5


	Dział:Naprawa tynku na elewacji 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie + zeskrobanie tynku ( przyjęto 1,5 krotności robocizny z uwagi na konieczność zeskrobania starego tynku)

Krotność = 1,5
	(16 * 12,25) - (1,45 * 1,45 + 1,2 * 1,45 + 1,75 * 1,45) * 5

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu  - przyjęto dodatkowe wzmocnienie docieplenia poprzez kołkowanie  ok. 20% powierzchni
	(poz.7 * 4) * 0,2

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	poz.7

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	poz.7

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - wyrównanie ścian w-wą kleju (bez siatki)
	poz.7 * 0,4

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	poz.7

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
	poz.7

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie na ścianach - struktura baranek- ziarno 1,5 mm
	poz.7

	Pozycja: dostawa i montaż zakończeń parapetów zewnętrznych  - 20% całości
	(15 * 2) * 0,1


	Dział:Malowanie  szpalety okienne 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	((1,45 * 3) + (1,2 + 1,45 * 2) + (1,7 + 1,45 * 2)) * 0,25 * 5

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	poz.16

	Pozycja: Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"
	poz.16


	Dział:Naprawa  cokół 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	1 * 12

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją
	poz.19

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	poz.19 * 0,2

	Pozycja: Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wapienne lub cem.-wap.
	poz.21
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