
K.Wielkiego 2 - ściana zachodnia - tył budynku

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS: K.Wielkiego 2 - ściana zachodnia - tył budynku

Rusztowania + roboty przygotowawcze1

m2Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do
30 m

KNR 2-02
1610-05

1
d.1

1 162,200m2(19,9 + 24,8) * 26elewacje
wzdlużne

161,200m2(6,2 * 26)półszczyt

23,100m2(3 * 7,7)nadbudówka

1 346,500RAZEM

m-gCzas pracy rusztowań
(pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49,
50)

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

2
d.1

751,038RAZEM

m2Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznychKNNR 2
1505-01

3
d.1

1 346,500m2poz.1

1 346,500RAZEM

m2Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych
przyściennych o wysokości do 20 m

KNNR 2
1506-01

4
d.1

1 346,500m2poz.1

1 346,500RAZEM

m2Zabezpieczenie folią parapetów, balustrad i posadzek
balkonów

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

5
d.1

51,840m2(1,7 * 8 * 5 + 0,8 * 4 * 8 + 1,7 * 5 * 8 + 1,4 * 1 * 8) * 0,3parapety

51,840RAZEM

m2Zabezpieczenie okien foliąKNR AT-26
0103-02

6
d.1

331,200m2(1,7 * 1,5 + 0,9 * 2) * 8 * 5 + (0,8 * 1,5 * 4 * 8 + 1,7 * 1,5 * 5
* 8 + 1,4 * 1,5 * 1 * 8)

331,200RAZEM
Naprawa tynku na elewacji + ściany wnęk balkonowych2

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie +
zeskrobanie tynku ( przyjęto 1,5 krotności robocizny z
uwagi na konieczność zeskrobania starego tynku) -
elewacja zachodnia+półszczyty i ściany wnęk
balkonowych
Krotność = 1,5

KNR 0-23
2611-01
analogia

7
d.2

795,990m2(19,9 + 24,8) * 24,7 + 3 * 7,7 - (1,7 * 1,5 * 8 * 5 + 0,9 * 2 * 8
* 5 + 0,8 * 1,5 * 4 * 8 + 1,7 * 1,5 * 5 * 8 + 1,4 * 1,5 * 1 * 8)

elewacja
zach bez

węk elewacja
zachodnia +
zachodnie

ściany wnęk
balkonowych

163,800m2(0,8 + 0,7 + 0,3 * 0,25) * 2,6 * 5 * 8boczne
ściany wnęk
balkonowych

153,140m26,2 * 24,7półszczyty

1 112,930RAZEM

szt.Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu  - przyjęto
dodatkowe wzmocnienie docieplenia poprzez kołkowanie
ok. 20% powierzchni

KNR 0-23
2612-05

8
d.2

890,344szt.(poz.7 * 4) * 0,2

890,344RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy
klejącej do podłoża

KNR 0-23
2611-04

9
d.2

1 112,930m2poz.7
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K.Wielkiego 2 - ściana zachodnia - tył budynku

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1 112,930RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

KNR 0-23
2611-02

10
d.2

1 112,930m2poz.7

1 112,930RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - wyrównanie ścian w-wą kleju (bez
siatki)

KNR 0-23
2612-06
analogia

11
d.2

556,465m2poz.7 * 0,5

556,465RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

KNR 0-23
2612-06

12
d.2

1 112,930m2poz.7

1 112,930RAZEM

m2Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit
SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ścianach

KNR AT-31
0504-01

13
d.2

1 112,930m2poz.7

1 112,930RAZEM

m2Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit
SilikonPutz -wykonany ręcznie na ścianach - struktura
baranek- ziarno 1,5 mm

KNR AT-31
0504-03
analogia

14
d.2

1 112,930m2poz.7

1 112,930RAZEM

sztdostawa i montaż zakończeń parapetów zewnętrznych  -
20% całościkalk. własna

15
d.2

40,000szt(100 * 2) * 0,2

40,000RAZEM
Malowanie szpalety okienne3

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-23
2611-01

16
d.3

86,200m2((0,8 + 1,5 * 2) * 4 * 8 + (1,7 + 1,5 * 2) * 5 * 8 + (1,4 + 1,5 *
2) * 8) * 0,25

Szpalety
okienne

86,200RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17
jednokrotnie

KNR 0-17
2608-03

17
d.3

86,200m2poz.16

86,200RAZEM

m2Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową
"Isposan", "Isposil"

KNR-W 2-02
1519-02

18
d.3

86,200m2poz.16

86,200RAZEM
Naprawa sufitów balkonów, cokół4

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-23
2611-01

19
d.4

57,460m21,3 * (19,6 + 24,6)cokół

7,930m21,3 * 6,1cokół
półszczyt

176,400m2(0,3 * 3,5 + 0,8 * 3 + 0,3 * 3,2) * 5 * 8Sufity
balkonów+cz

oło

241,790RAZEM

m2Ręczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm
na powierzchniach sufitowych

KNR BC-02
0207-06

20
d.4

13,400m23,35 * 0,1 * 40

13,400RAZEM

mRęczne wykucie skorodowanego zbrojenia o śr. 12 mm na
powierzchniach sufitowych - 30%

KNR BC-02
0207-03

21
d.4

40,200m(3,35 * 40) * 0,3
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40,200RAZEM

mCzyszczenie ręczne zbrojenia i elementów stalowych -
pręty o śr. do 16 mm

KNR BC-02
0205-01

22
d.4

40,200mpoz.21

40,200RAZEM

mZabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed
korozją mineralną powłoką antykorozyjną na
powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16
mm

KNR BC-02
0209-01

23
d.4

40,200mpoz.21

40,200RAZEM

m2Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni
konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową
- wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
sufitowych konstrukcji żelbetowych

KNR BC-02
0210-06

24
d.4

13,400m2poz.20

13,400RAZEM

m2Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni
sufitowej konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-
polimerową; wielkość ubytków 5 mm

KNR BC-02
0211-07

25
d.4

13,400m2poz.20

13,400RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją

KNR 0-23
2611-02

26
d.4

241,790m2poz.19

241,790RAZEM

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 30%

KNR 4-01
0701-05

27
d.4

19,617m2(1,3 * (19,6 + 24,6) + 1,3 * 6,1) * 0,3cokół

19,617RAZEM

m2Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 5 m2 z
przygotowaniem zaprawy wapienne lub cem.-wap.

TZKNBK VIII
01-02

28
d.4

19,617m2poz.27

19,617RAZEM

mOcieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii
DRYVIT - montaż kapinosów

KNR 0-28
2629-06

29
d.4

164,000m3,5 * 40 + 0,3 * 2 * 40Sufit balkonu

164,000RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

KNR 0-23
2612-06

30
d.4

241,790m2poz.19

241,790RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - sam klej

KNR 0-23
2612-06

31
d.4

241,790m2poz.19

241,790RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki
gładkie - farba fasadowa silikonowa

KNR-W 4-01
1204-03
analogia

32
d.4

241,790m2poz.19

241,790RAZEM
balustrady balkonowe5

sztPrzeróbka dolnego odcinka balustrady - wymiana i
podniesienie płaskownika w celu likwidacji kolizji z
posadzką poprzez  odcięcie płaskownika dolnego (wym.
3100 x 50 x 8 mm)) od górnych tralek (28 szt.) oraz od
płyty balkonowej  (5 szt.) Wstawienie nowego płaskownika
- 3100 x 50 x 8 mm  - ilość pkt. do spawania - 28
szt.+kotwienie do płyty 5 pkt.

kalk. własna
33

d.5

40,000szt5 * 8

40,000RAZEM
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m2Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów

metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
KNR-W 4-01

1214-02
34

d.5

180,400m2(3,5 + 0,6) * 1,1 * 8 * 5

180,400RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych - FARBA PODKŁADOWA
ANTYKOROZYJNA + FARBA NAWIERZCHNIOWA

KNR 4-01
1212-05
analogia

35
d.5

180,400m2poz.34

180,400RAZEM
Remont posadzki - izolacja6

m2Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (70
% balkonów)

KNR 4-01
0811-07

36
d.6

114,520m2(0,3 * 3,35 + 3,25 * 0,9 + 0,8 * 0,2) * 8 * 5 * 0,7V pionów

114,520RAZEM

m2Zerwanie posadzki cementowejKNR 4-01
0804-07

37
d.6

163,600m2(0,3 * 3,35 + 3,25 * 0,9 + 0,8 * 0,2) * 8 * 5V pionów

163,600RAZEM

m2Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

KNR-W 4-01
0545-08

38
d.6

63,600m23,2 * 0,25 * 40 + (3,35 * 0,2 + 0,6 * 0,2) * 40

63,600RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej j o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

NNRNKB
202 0541-02

analogia

39
d.6

32,000m23,2 * 0,25 * 40

32,000RAZEM

mIzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami
SUPERFLEX-B 240-lub równoważnych parametrach

KNR 0-29
0638-01
analogia

40
d.6

360,800m(3,35 + 0,25 + 0,12 + 0,85 * 2 + 2,95 + 0,2 * 2 + 0,25) * 40

360,800RAZEM

m2Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 1,5 mm z
krystalicznych zapraw uszczelniających nakładanych
ręcznie na wyrównanym podłożu

KNR AT-27
0205-04

41
d.6

163,600m2poz.37

163,600RAZEM

m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko
grubości 25 mm

KNR-W 2-02
1116-02

42
d.6

163,600m2poz.37

163,600RAZEM

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10 mm
Krotność = 3

KNR-W 2-02
1104-03

43
d.6

163,600m2poz.37

163,600RAZEM

mOchrona narożników wypukłych prostychZKNR C-2
0107-05

44
d.6

48,000m40 * (0,6 * 2)

48,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia
w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem
3K ręcznie lub o równoważnych parametrach

KNR 0-29
0635-01
analogia

45
d.6

163,600m2poz.37

163,600RAZEM

m2Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych -
szpachlowanie masą SUPERFLEX-10- lub o
równoważnych parametrach

KNR 0-29
0640-01
analogia

46
d.6

163,600m2poz.37

163,600RAZEM
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m3Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach

na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komórkowego - uzupełnienie progów na balkonach  - 50%

KNR 4-01
0304-02
analogia

47
d.6

0,480m3(0,8 * 0,2 * 0,15) * 40 * 0,5

0,480RAZEM
Roboty towarzyszące7

szt.Obsadzenie kratek wentylacyjnychKNR 4-01
0322-02

48
d.7

11,000szt.11

11,000RAZEM

m2Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów
metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2

KNR-W 4-01
1214-02

49
d.7

10,400m2poz.50

10,400RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni
metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie -
malowanie osłony dylatacji

KNR 4-01
1212-02

50
d.7

10,400m226 * 0,4dylatacja

10,400RAZEM

m3Wywiezienie gruzu, śmieci, zdemontowanych elementów z
placu budowy przy ręcznym załadowaniui wyładowaniu
transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na
odległość 1km

KNR 404
1101-0200

51
d.7

20,000m320

20,000RAZEM

m3Wywóz - nakłady uzupełniające na każdy dalszy
rozpoczęty km odległ. transp.ponad 1km
Krotność = 5

KNR 404
1101-0500

52
d.7

20,000m3poz.51

20,000RAZEM

m3Utylizacja gruzu /opłata wysypiskowa/53
d.7

20,000m3poz.51

20,000RAZEM
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Rusztowania + roboty przygotowawcze 
	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 30 m
	(19,9 + 24,8) * 26
	(6,2 * 26)
	(3 * 7,7)

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50)
	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	poz.1

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m
	poz.1

	Pozycja: Zabezpieczenie folią parapetów, balustrad i posadzek balkonów
	(1,7 * 8 * 5 + 0,8 * 4 * 8 + 1,7 * 5 * 8 + 1,4 * 1 * 8) * 0,3

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	(1,7 * 1,5 + 0,9 * 2) * 8 * 5 + (0,8 * 1,5 * 4 * 8 + 1,7 * 1,5 * 5 * 8 + 1,4 * 1,5 * 1 * 8)


	Dział:Naprawa tynku na elewacji + ściany wnęk balkonowych 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie + zeskrobanie tynku ( przyjęto 1,5 krotności robocizny z uwagi na konieczność zeskrobania starego tynku) - elewacja zachodnia+półszczyty i ściany wnęk balkonowych

Krotność = 1,5
	(19,9 + 24,8) * 24,7 + 3 * 7,7 - (1,7 * 1,5 * 8 * 5 + 0,9 * 2 * 8 * 5 + 0,8 * 1,5 * 4 * 8 + 1,7 * 1,5 * 5 * 8 + 1,4 * 1,5 * 1 * 8)
	(0,8 + 0,7 + 0,3 * 0,25) * 2,6 * 5 * 8
	6,2 * 24,7

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu  - przyjęto dodatkowe wzmocnienie docieplenia poprzez kołkowanie  ok. 20% powierzchni
	(poz.7 * 4) * 0,2

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	poz.7

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	poz.7

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - wyrównanie ścian w-wą kleju (bez siatki)
	poz.7 * 0,5

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	poz.7

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
	poz.7

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie na ścianach - struktura baranek- ziarno 1,5 mm
	poz.7

	Pozycja: dostawa i montaż zakończeń parapetów zewnętrznych  - 20% całości
	(100 * 2) * 0,2


	Dział:Malowanie szpalety okienne 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	((0,8 + 1,5 * 2) * 4 * 8 + (1,7 + 1,5 * 2) * 5 * 8 + (1,4 + 1,5 * 2) * 8) * 0,25

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	poz.16

	Pozycja: Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"
	poz.16


	Dział:Naprawa sufitów balkonów, cokół 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	1,3 * (19,6 + 24,6)
	1,3 * 6,1
	(0,3 * 3,5 + 0,8 * 3 + 0,3 * 3,2) * 5 * 8

	Pozycja: Ręczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchniach sufitowych
	3,35 * 0,1 * 40

	Pozycja: Ręczne wykucie skorodowanego zbrojenia o śr. 12 mm na powierzchniach sufitowych - 30%
	(3,35 * 40) * 0,3

	Pozycja: Czyszczenie ręczne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16 mm
	poz.21

	Pozycja: Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm
	poz.21

	Pozycja: Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach sufitowych konstrukcji żelbetowych
	poz.20

	Pozycja: Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni sufitowej konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm
	poz.20

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją
	poz.19

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 30%
	(1,3 * (19,6 + 24,6) + 1,3 * 6,1) * 0,3

	Pozycja: Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wapienne lub cem.-wap.
	poz.27

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż kapinosów
	3,5 * 40 + 0,3 * 2 * 40

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	poz.19

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - sam klej
	poz.19

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - farba fasadowa silikonowa
	poz.19


	Dział:balustrady balkonowe 
	Pozycja: Przeróbka dolnego odcinka balustrady - wymiana i podniesienie płaskownika w celu likwidacji kolizji z posadzką poprzez  odcięcie płaskownika dolnego (wym. 3100 x 50 x 8 mm)) od górnych tralek (28 szt.) oraz od płyty balkonowej  (5 szt.) Wstawienie nowego płaskownika - 3100 x 50 x 8 mm  - ilość pkt. do spawania - 28 szt.+kotwienie do płyty 5 pkt.
	5 * 8

	Pozycja: Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
	(3,5 + 0,6) * 1,1 * 8 * 5

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - FARBA PODKŁADOWA ANTYKOROZYJNA + FARBA NAWIERZCHNIOWA
	poz.34


	Dział:Remont posadzki - izolacja 
	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (70% balkonów)
	(0,3 * 3,35 + 3,25 * 0,9 + 0,8 * 0,2) * 8 * 5 * 0,7

	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej
	(0,3 * 3,35 + 3,25 * 0,9 + 0,8 * 0,2) * 8 * 5

	Pozycja: Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	3,2 * 0,25 * 40 + (3,35 * 0,2 + 0,6 * 0,2) * 40

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej j o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	3,2 * 0,25 * 40

	Pozycja: Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240-lub równoważnych parametrach
	(3,35 + 0,25 + 0,12 + 0,85 * 2 + 2,95 + 0,2 * 2 + 0,25) * 40

	Pozycja: Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 1,5 mm z krystalicznych zapraw uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu
	poz.37

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	poz.37

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm

Krotność = 3
	poz.37

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych prostych
	40 * (0,6 * 2)

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie lub o równoważnych parametrach
	poz.37

	Pozycja: Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10- lub o równoważnych parametrach
	poz.37

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - uzupełnienie progów na balkonach  - 50%
	(0,8 * 0,2 * 0,15) * 40 * 0,5


	Dział:Roboty towarzyszące 
	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych
	11

	Pozycja: Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
	poz.50

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie osłony dylatacji
	26 * 0,4

	Pozycja: Wywiezienie gruzu, śmieci, zdemontowanych elementów z placu budowy przy ręcznym załadowaniui wyładowaniu transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km
	20

	Pozycja: Wywóz - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ. transp.ponad 1km

Krotność = 5
	poz.51

	Pozycja: Utylizacja gruzu /opłata wysypiskowa/
	poz.51





