
K.Wielkiego 4 - ściana zachodnia - tył budynku

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS: K.Wielkiego 4 - ściana zachodnia - tył budynku

Rusztowania + roboty przygotowawcze1

m2Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do
30 m - nad 3 pionami balkonów należy przewidzieć podest
( w celu naprawy tynku na odcinku stropodachu)

KNR 2-02
1610-05
analogia

1
d.1

941,800m2(19,9 + 24,7) * 26 - (22 * 3,3) * 3elewacje
wzdlużne

161,200m2(6,2 * 26)półszczyt

23,100m2(3 * 7,7)nadbudówka

1 126,100RAZEM

m-gCzas pracy rusztowań
(pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

2
d.1

402,023RAZEM

m2Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznychKNNR 2
1505-01

3
d.1

1 126,100m2poz.1

1 126,100RAZEM

m2Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych
przyściennych o wysokości do 20 m

KNNR 2
1506-01

4
d.1

1 126,100m2poz.1

1 126,100RAZEM

m2Zabezpieczenie folią parapetów, balustrad i posadzek
balkonów

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

5
d.1

31,440m2(0,8 * 4 * 8 + 1,7 * 5 * 8 + 1,4 * 1 * 8) * 0,3parapety

31,440RAZEM

m2Zabezpieczenie okien foliąKNR AT-26
0103-02

6
d.1

157,200m2(0,8 * 1,5 * 4 * 8 + 1,7 * 1,5 * 5 * 8 + 1,4 * 1,5 * 1 * 8)elewacja

157,200RAZEM
Naprawa tynku na elewacji + ściany wnęk balkonowych2

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie +
zeskrobanie tynku ( przyjęto 1,5 krotności robocizny z
uwagi na konieczność zeskrobania starego tynku) -
elewacja zachodnia+półszczyty i ściany wnęk
balkonowych
Krotność = 1,5

KNR 0-23
2611-01
analogia

7
d.2

716,950m2(0,6 + 5 + 7,7) * 22,5 + (0,6 + 5 + 5 + 4) * 22,5 + (19,9 +
24,7) * 2

elewacja(bez
wnęk

balkonowych
)

23,100m2(3 * 7,7)nadbudówka

154,350m26,3 * 24,5półszczyty

894,400RAZEM

szt.Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu  - przyjęto
dodatkowe wzmocnienie docieplenia poprzez kołkowanie
ok. 20% powierzchni

KNR 0-23
2612-05

8
d.2

715,520szt.(poz.7 * 4) * 0,2

715,520RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy
klejącej do podłoża

KNR 0-23
2611-04

9
d.2

894,400m2poz.7

894,400RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

KNR 0-23
2611-02

10
d.2

894,400m2poz.7

894,400RAZEM
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m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -

system STOPTER - wyrównanie ścian w-wą kleju (bez
siatki)

KNR 0-23
2612-06
analogia

11
d.2

447,200m2poz.7 * 0,5

447,200RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

KNR 0-23
2612-06

12
d.2

894,400m2poz.7

894,400RAZEM

m2Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit
SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ścianach

KNR AT-31
0504-01

13
d.2

894,400m2poz.7

894,400RAZEM

m2Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit
SilikonPutz -wykonany ręcznie na ścianach - struktura
baranek- ziarno 1,5 mm

KNR AT-31
0504-03
analogia

14
d.2

894,400m2poz.7

894,400RAZEM

sztdostawa i montaż zakończeń parapetów zewnętrznych  -
10% całościkalk. własna

15
d.2

16,000szt(80 * 2) * 0,1

16,000RAZEM
Malowanie szpalety okienne3

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-23
2611-01

16
d.3

86,200m2(0,8 + 1,5 * 2) * 4 * 8 * 0,25 + (1,7 + 1,5 * 2) * 5 * 8 * 0,25 +
(1,4 + 1,5 * 2) * 8 * 0,25

Szpalety
okienne

86,200RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17
jednokrotnie

KNR 0-17
2608-03

17
d.3

86,200m2poz.16

86,200RAZEM

m2Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową
"Isposan", "Isposil"

KNR-W 2-02
1519-02

18
d.3

86,200m2poz.16

86,200RAZEM
Naprawa cokół4

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-23
2611-01

19
d.4

66,450m21,5 * (19,7 + 24,6)cokół

9,150m21,5 * 6,1cokół
półszczyt

75,600RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją

KNR 0-23
2611-02

20
d.4

75,600m2poz.19

75,600RAZEM

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2

KNR 4-01
0701-05

21
d.4

30,240m2(1,5 * (19,7 + 24,6) + 1,5 * 6,1) * 0,4cokół

30,240RAZEM

m2Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 5 m2 z
przygotowaniem zaprawy wapienne lub cem.-wap.

TZKNBK VIII
01-02

22
d.4

30,240m2poz.21

30,240RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

KNR 0-23
2612-06

23
d.4
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75,600m2poz.19

75,600RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - (bez siatki)

KNR 0-23
2612-06

24
d.4

75,600m2poz.19

75,600RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki
gładkie - farba fasadowa silikonowa

KNR-W 4-01
1204-03
analogia

25
d.4

75,600m2poz.19

75,600RAZEM
Roboty towarzyszące5

szt.Obsadzenie kratek wentylacyjnychKNR 4-01
0322-02

26
d.5

16,000szt.16

16,000RAZEM

m2Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów
metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2

KNR-W 4-01
1214-02

27
d.5

10,400m2poz.28

10,400RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni
metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie -
malowanie osłony dylatacji

KNR 4-01
1212-02

28
d.5

10,400m226 * 0,4dylatacja

10,400RAZEM

m3Wywiezienie gruzu, śmieci, zdemontowanych elementów z
placu budowy przy ręcznym załadowaniui wyładowaniu
transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na
odległość 1km

KNR 404
1101-0200

29
d.5

10,000m310

10,000RAZEM

m3Wywóz - nakłady uzupełniające na każdy dalszy
rozpoczęty km odległ. transp.ponad 1km
Krotność = 5

KNR 404
1101-0500

30
d.5

10,000m3poz.29

10,000RAZEM

m3Utylizacja gruzu /opłata wysypiskowa/31
d.5

10,000m3poz.29

10,000RAZEM
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Rusztowania + roboty przygotowawcze 
	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 30 m - nad 3 pionami balkonów należy przewidzieć podest ( w celu naprawy tynku na odcinku stropodachu)
	(19,9 + 24,7) * 26 - (22 * 3,3) * 3
	(6,2 * 26)
	(3 * 7,7)

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)
	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	poz.1

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m
	poz.1

	Pozycja: Zabezpieczenie folią parapetów, balustrad i posadzek balkonów
	(0,8 * 4 * 8 + 1,7 * 5 * 8 + 1,4 * 1 * 8) * 0,3

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	(0,8 * 1,5 * 4 * 8 + 1,7 * 1,5 * 5 * 8 + 1,4 * 1,5 * 1 * 8)


	Dział:Naprawa tynku na elewacji + ściany wnęk balkonowych 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie + zeskrobanie tynku ( przyjęto 1,5 krotności robocizny z uwagi na konieczność zeskrobania starego tynku) - elewacja zachodnia+półszczyty i ściany wnęk balkonowych

Krotność = 1,5
	(0,6 + 5 + 7,7) * 22,5 + (0,6 + 5 + 5 + 4) * 22,5 + (19,9 + 24,7) * 2
	(3 * 7,7)
	6,3 * 24,5

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu  - przyjęto dodatkowe wzmocnienie docieplenia poprzez kołkowanie  ok. 20% powierzchni
	(poz.7 * 4) * 0,2

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	poz.7

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	poz.7

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - wyrównanie ścian w-wą kleju (bez siatki)
	poz.7 * 0,5

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	poz.7

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
	poz.7

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie na ścianach - struktura baranek- ziarno 1,5 mm
	poz.7

	Pozycja: dostawa i montaż zakończeń parapetów zewnętrznych  - 10% całości
	(80 * 2) * 0,1


	Dział:Malowanie szpalety okienne 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	(0,8 + 1,5 * 2) * 4 * 8 * 0,25 + (1,7 + 1,5 * 2) * 5 * 8 * 0,25 + (1,4 + 1,5 * 2) * 8 * 0,25

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	poz.16

	Pozycja: Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"
	poz.16


	Dział:Naprawa cokół 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	1,5 * (19,7 + 24,6)
	1,5 * 6,1

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją
	poz.19

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	(1,5 * (19,7 + 24,6) + 1,5 * 6,1) * 0,4

	Pozycja: Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wapienne lub cem.-wap.
	poz.21

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	poz.19

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - (bez siatki)
	poz.19

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - farba fasadowa silikonowa
	poz.19


	Dział:Roboty towarzyszące 
	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych
	16

	Pozycja: Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
	poz.28

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie osłony dylatacji
	26 * 0,4

	Pozycja: Wywiezienie gruzu, śmieci, zdemontowanych elementów z placu budowy przy ręcznym załadowaniui wyładowaniu transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km
	10

	Pozycja: Wywóz - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ. transp.ponad 1km

Krotność = 5
	poz.29

	Pozycja: Utylizacja gruzu /opłata wysypiskowa/
	poz.29





