K.Wielkiego 6 - $ciana zachodnia - tyt budynku

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: K.Wielkiego 6 - sciana zachodnia - tyt budynku
1 Rusztowania + roboty przygotowawcze
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do| m2
d.1| 1610-05 |30m
elewacie |17*26+2,7*29+12*26 + 5,00 * 26 m2 962,300
wzdluzne
potszczyt | (6,2 * 26) m2 161,200
nadbuddéwka| (3 * 4,8) m2 14,400
RAZEM 1 137,900
2| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan m-g
d.1|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49,
50)
RAZEM 580,026
3| KNNR2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 1505-01
poz.1 m2 1 137,900
RAZEM 1 137,900
4 KNNR2 Instalacje odgromowe rusztowanh zewnetrznych m2
d.1| 1506-01 przysciennych o wysokosci do 20 m
poz.1 m2 1 137,900
RAZEM 1 137,900
5| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie folig parapetow, m2
d.1| 1216-01
analogia
parapety |(08*4*8+1,7*6*8)*0,3+(1,7*8*3)*0,3 m2 44,400
RAZEM 44,400
6| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1| 0103-02
08*15*4*8+1,7*15*6*8+1,7*15*8*3+0,9* [ m2 274,800
2*8*3)+08*15*8
RAZEM 274,800
2 Naprawa tynku na elewacji + sciany wnek balkonowych
7 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2| 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie +
analogia | zeskrobanie tynku ( przyjeto 1,5 krotnosci robocizny z
uwagi na koniecznosc¢ zeskrobania starego tynku) -
elewacja zachodnia+potszczyty i Sciany wnek
balkonowych
Krotno$¢ =1,5
elewacja | 19,7*245+11,9*245+5,10*245+3*7,5-(0,8*1,5 | m2 653,450
zachodnia+|*4*8+1,7*15*6*8+1,7*15*8*3+0,9*2*8*3)
zachodnie |-15%*2
Sciany wnek
balkonowych
boczne 085*2*2,7*3*8 m2 110,160
Sciany wnek
balkonowych
potszczyty | 6,3*245-0,8*15*8 m2 144,750
RAZEM 908,360
8| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - szt.
d.2| 2612-05 | system STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu - przyjeto
dodatkowe wzmocnienie docieplenia poprzez kotkowanie
ok. 20% powierzchni
(poz.7*4)*0,2 szt. 726,688
RAZEM 726,688
9 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda m2
d.2| 2611-04 lekkg-mokra - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
klejgcej do podtoza
poz.7 m2 908,360
RAZEM 908,360
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K.Wielkiego 6 - $ciana zachodnia - tyt budynku

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10[ KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2| 2611-02 | lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
poz.7 m2 908,360
RAZEM 908,360
11l KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.2] 2612-06 | system STOPTER - wyréwnanie scian w-wa kleju (bez
analogia | siatki)
poz.7 *0,5 m2 454,180
RAZEM 454,180
12 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.2| 2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
$cianach
poz.7 m2 908,360
RAZEM 908,360
13| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit m2
d.2| 0504-01 SilikonPutz -wykonany recznie; warstwa posrednia na
$cianach
poz.7 m2 908,360
RAZEM 908,360
14| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit m2
d.2| 0504-03 | SilikonPutz -wykonany recznie na $cianach - struktura
analogia | baranek- ziarno 1,5 mm
poz.7 m2 908,360
RAZEM 908,360
15 dostawa i montaz zakonczen parapetéw zewnetrznych - | szt
d.2| kalk. wtasna | 15% catosci
(104 *2)* 0,15 szt 31,200
RAZEM 31,200
3 Malowanie szpalety okienne
16 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.3] 2611-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Szpalety | ((0,8+15*2)*4*8+(1,7+15*2)*6*8+(1,7+15* | m2 152,000
okienne [2)*8*3+(09+2*2)*8*3)*0,25+(0,8+1,5*2)*8"*
0,25
RAZEM 152,000
17| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.3| 2608-03 | mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17
jednokrotnie
poz.16 m2 152,000
RAZEM 152,000
18[ KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m2
d.3| 1519-02 | "Isposan", "Isposil"
poz.16 m2 152,000
RAZEM 152,000
4 Naprawa sufitow balkonéw, cokét
19| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.4| 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
cokot 1,5* (19,5 +24,4) m2 65,850
cokot 1,5%6,1 m2 9,150
potszczyt
Sufity (35*0,3+1*29+(35+0,3+0,3)*0,15)*8*3 m2 109,560
balkonéw
RAZEM 184,560
20| KNR BC-02 | Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr.do1cm | m2
d.4| 0207-06 na powierzchniach sufitowych
3,56%0,1*24 m2 8,400
RAZEM 8,400
21| KNR BC-02 | Reczne wykucie skorodowanego zbrojeniao $r. 12 mmna| m
d.4| 0207-03 | powierzchniach sufitowych - 50%
(3,5*24)*0,5 m 42,000
RAZEM 42,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22| KNR BC-02 | Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw stalowych - m
d.4| 0205-01 prety o sr. do 16 mm
poz.21 m 42,000
RAZEM 42,000
23| KNR BC-02 | Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed m
d.4| 0209-01 korozjg mineralng powtoka antykorozyjng na
powierzchniach poziomych i pionowych; prety o sr. do 16
mm
poz.21 m 42,000
RAZEM 42,000
24| KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni m2
d.4| 0210-06 | konstrukcji betonowych zaprawg cementowo - polimerowg
- wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
sufitowych konstrukcji zelbetowych
poz.20 m2 8,400
RAZEM 8,400
25| KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdéw) powierzchni m2
d.4| 0211-07 | sufitowej konstrukcji zelbetowych zaprawg cementowo-
polimerowa; wielkos¢ ubytkdw 5 mm
poz.20 m2 8,400
RAZEM 8,400
26| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.4| 2611-02 | lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsja
poz.19 m2 184,560
RAZEM 184,560
27| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.4| 0701-05 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
cokot (1,5*(19,5+24,4)+1,5%6,1)* 0,2 m2 15,000
RAZEM 15,000
28| TZKNBK VIII| Tynki zewnetrzne kat. Il o powierzchni do 5 m2 z m2
d4 01-02 przygotowaniem zaprawy wapienne lub cem.-wap.
poz.27 m2 15,000
RAZEM 15,000
29| KNR 0-28 | Ocieplenie scian budynkéw metoda lekkg w technologii m
d.4| 2629-06 DRYVIT - montaz kapinosow
Sufit balkonu| 3,5*24 +0,3*2* 24 m 98,400
RAZEM 98,400
30| KNR 0-23 | Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.4| 2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
poz.19 m2 184,560
RAZEM 184,560
311 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.4| 2612-06 | system STOPTER - (bez siatki)
poz.19 m2 184,560
RAZEM 184,560
32| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki| m2
d.4| 1204-03 | gtadkie - farba fasadowa silikonowa
analogia
poz.19 m2 184,560
RAZEM 184,560
5 balustrady balkonowe
33 Przerobka dolnego odcinka balustrady - wymiana i szt
d.5| kalk. wiasna | podniesienie ptaskownika w celu likwidacji kolizji z
posadzkg poprzez odciecie ptaskownika dolnego (wym.
3100 x 50 x 8 mm)) od gornych tralek (28 szt.) oraz od
plyty balkonowej (5 szt.) Wstawienie nowego ptaskownika
-3100 x 50 x 8 mm - ilo$¢ pkt. do spawania - 28
szt.+kotwienie do ptyty 5 pkt.
3*8 szt 24,000
RAZEM 24,000
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34| KNR-W 4-01| Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow m2
d.5| 1214-02 | metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
(35+0,6)*1,1*8*3 m2 108,240
RAZEM 108,240
35| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
d.5| 1212-05 | pretow prostych - FARBA PODKEADOWA
analogia | ANTYKOROZYJNA + FARBA NAWIERZCHNIOWA
poz.34 m2 108,240
RAZEM 108,240
6 Remont posadzki - izolacja
36| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej (70| m2
d.6| 0811-07 | % balkonow)
IlIpiony (0,25*3,35+3*0,9+0,85*0,2)*8*3*0,7 m2 62,286
RAZEM 62,286
37| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.6| 0804-07
IlIpiony (0,356*3,35+3,2*0,75+0,85*0,2) *8*3 m2 89,820
RAZEM 89,820
38| KNR-W 4-01| Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,| m2
d.6| 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku
3,35¥24*0,25+(3,5*0,2+0,6*0,2)*3*8 m2 39,780
RAZEM 39,780
39] NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej j o szer.w | m2
d.6| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
analogia
3,350,253 *8 m2 20,100
RAZEM 20,100
40| KNR 0-29 | Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami m
d.6| 0638-01 SUPERFLEX-B 240-lub rownowaznych parametrach
analogia
(35+03+0,3+0,35+0,2+09*2+29+0,2)*3*8 m 229,200
RAZEM 229,200
41| KNR AT-27 | Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 1,5 mm z m2
d.6] 0205-04 | krystalicznych zapraw uszczelniajgcych naktadanych
recznie na wyrownanym podfozu
poz.37 m2 89,820
RAZEM 89,820
42| KNR-W 2-02| Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
d.6| 1116-02 | grubosci 25 mm
poz.37 m2 89,820
RAZEM 89,820
43| KNR-W 2-02| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.6| 1104-03 | cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
10 mm
Krotnos¢ = 3
poz.37 m2 89,820
RAZEM 89,820
44 ZKNR C-2 | Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.6| 0107-05
247* (0,6 * 2) m 28,800
RAZEM 28,800
45| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia | m2
d.6| 0635-01 w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem
analogia | 3K recznie lub o rbwnowaznych parametrach
poz.37 m2 89,820
RAZEM 89,820
46| KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - m2
d.6| 0640-01 szpachlowanie masg SUPERFLEX-10- lub o
analogia réownowaznych parametrach
poz.37 m2 89,820
RAZEM 89,820
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47] KNR 4-01 [ Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w scianach | m3
d.6| 0304-02 | nazaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
analogia | komorkowego - uzupetnienie progéw na balkonach - 50%
(0,8*0,2*0,15)*24*0,5 m3 0,288
RAZEM 0,288
7 Roboty towarzyszace
48] KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.7] 0322-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
49| KNR-W 4-01| Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow m2
d.7 1214-02 metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
poz.50 m2 11,600
RAZEM 11,600
50| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni m2
d.7| 1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie -
malowanie ostony dylatacji i zadaszenia nad wejsciem do
budynku,
dylatacja | 29*0,4 m2 11,600
RAZEM 11,600
511 KNR 404 | Wywiezienie gruzu, Smieci, zdemontowanych elementow z| m3
d.7] 1101-0200 | placu budowy przy recznym zatadowaniui wytadowaniu
transport gruzu samochodem ciezarowym skrzyniowym na
odlegtos¢ 1km
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
52| KNR 404 | Wywdéz - nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy m3
d.7] 1101-0500 | rozpoczety km odlegt. transp.ponad 1km
Krotnos¢ = 5
poz.51 m3 15,000
RAZEM 15,000
53 Utylizacja gruzu /optata wysypiskowa/ m3
d.7
poz.51 m3 15,000
RAZEM 15,000
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Rusztowania + roboty przygotowawcze 
	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 30 m
	17 * 26 + 2,7 * 29 + 12 * 26 + 5,00 * 26
	(6,2 * 26)
	(3 * 4,8)

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50)
	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	poz.1

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m
	poz.1

	Pozycja: Zabezpieczenie folią parapetów,
	(0,8 * 4 * 8 + 1,7 * 6 * 8) * 0,3 + (1,7 * 8 * 3) * 0,3

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	(0,8 * 1,5 * 4 * 8 + 1,7 * 1,5 * 6 * 8 + 1,7 * 1,5 * 8 * 3 + 0,9 * 2 * 8 * 3) + 0,8 * 1,5 * 8


	Dział:Naprawa tynku na elewacji + ściany wnęk balkonowych 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie + zeskrobanie tynku ( przyjęto 1,5 krotności robocizny z uwagi na konieczność zeskrobania starego tynku) - elewacja zachodnia+półszczyty i ściany wnęk balkonowych

Krotność = 1,5
	19,7 * 24,5 + 11,9 * 24,5 + 5,10 * 24,5 + 3 * 7,5 - (0,8 * 1,5 * 4 * 8 + 1,7 * 1,5 * 6 * 8 + 1,7 * 1,5 * 8 * 3 + 0,9 * 2 * 8 * 3) - 1,5 * 2
	0,85 * 2 * 2,7 * 3 * 8
	6,3 * 24,5 - 0,8 * 1,5 * 8

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu  - przyjęto dodatkowe wzmocnienie docieplenia poprzez kołkowanie  ok. 20% powierzchni
	(poz.7 * 4) * 0,2

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	poz.7

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	poz.7

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - wyrównanie ścian w-wą kleju (bez siatki)
	poz.7 * 0,5

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	poz.7

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
	poz.7

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie na ścianach - struktura baranek- ziarno 1,5 mm
	poz.7

	Pozycja: dostawa i montaż zakończeń parapetów zewnętrznych  - 15% całości
	(104 * 2) * 0,15


	Dział:Malowanie szpalety okienne 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	((0,8 + 1,5 * 2) * 4 * 8 + (1,7 + 1,5 * 2) * 6 * 8 + (1,7 + 1,5 * 2) * 8 * 3 + (0,9 + 2 * 2) * 8 * 3) * 0,25 + (0,8 + 1,5 * 2) * 8 * 0,25
	

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	poz.16

	Pozycja: Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"
	poz.16


	Dział:Naprawa sufitów balkonów, cokół 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	1,5 * (19,5 + 24,4)
	1,5 * 6,1
	(3,5 * 0,3 + 1 * 2,9 + (3,5 + 0,3 + 0,3) * 0,15) * 8 * 3

	Pozycja: Ręczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchniach sufitowych
	3,5 * 0,1 * 24

	Pozycja: Ręczne wykucie skorodowanego zbrojenia o śr. 12 mm na powierzchniach sufitowych - 50%
	(3,5 * 24) * 0,5

	Pozycja: Czyszczenie ręczne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16 mm
	poz.21

	Pozycja: Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm
	poz.21

	Pozycja: Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach sufitowych konstrukcji żelbetowych
	poz.20

	Pozycja: Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni sufitowej konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm
	poz.20

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją
	poz.19

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	(1,5 * (19,5 + 24,4) + 1,5 * 6,1) * 0,2

	Pozycja: Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wapienne lub cem.-wap.
	poz.27

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż kapinosów
	3,5 * 24 + 0,3 * 2 * 24

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	poz.19

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - (bez siatki)
	poz.19

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - farba fasadowa silikonowa
	poz.19


	Dział:balustrady balkonowe 
	Pozycja: Przeróbka dolnego odcinka balustrady - wymiana i podniesienie płaskownika w celu likwidacji kolizji z posadzką poprzez  odcięcie płaskownika dolnego (wym. 3100 x 50 x 8 mm)) od górnych tralek (28 szt.) oraz od płyty balkonowej  (5 szt.) Wstawienie nowego płaskownika - 3100 x 50 x 8 mm  - ilość pkt. do spawania - 28 szt.+kotwienie do płyty 5 pkt.
	3 * 8

	Pozycja: Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
	(3,5 + 0,6) * 1,1 * 8 * 3

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - FARBA PODKŁADOWA ANTYKOROZYJNA + FARBA NAWIERZCHNIOWA
	poz.34


	Dział:Remont posadzki - izolacja 
	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (70% balkonów)
	(0,25 * 3,35 + 3 * 0,9 + 0,85 * 0,2) * 8 * 3 * 0,7

	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej
	(0,35 * 3,35 + 3,2 * 0,75 + 0,85 * 0,2) * 8 * 3

	Pozycja: Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	3,35 * 24 * 0,25 + (3,5 * 0,2 + 0,6 * 0,2) * 3 * 8

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej j o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	3,35 * 0,25 * 3 * 8

	Pozycja: Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240-lub równoważnych parametrach
	(3,5 + 0,3 + 0,3 + 0,35 + 0,2 + 0,9 * 2 + 2,9 + 0,2) * 3 * 8

	Pozycja: Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 1,5 mm z krystalicznych zapraw uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu
	poz.37

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	poz.37

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm

Krotność = 3
	poz.37

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych prostych
	24 * (0,6 * 2)

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie lub o równoważnych parametrach
	poz.37

	Pozycja: Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10- lub o równoważnych parametrach
	poz.37

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - uzupełnienie progów na balkonach  - 50%
	(0,8 * 0,2 * 0,15) * 24 * 0,5


	Dział:Roboty towarzyszące 
	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych
	10

	Pozycja: Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
	poz.50

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie osłony dylatacji i zadaszenia nad wejsciem do budynku,
	29 * 0,4

	Pozycja: Wywiezienie gruzu, śmieci, zdemontowanych elementów z placu budowy przy ręcznym załadowaniui wyładowaniu transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km
	15

	Pozycja: Wywóz - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ. transp.ponad 1km

Krotność = 5
	poz.51

	Pozycja: Utylizacja gruzu /opłata wysypiskowa/
	poz.51





