
Mieszka I 3-7 - naprawa elewacji od strony frontowej

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS: Mieszka I 3-7 - naprawa elewacji od strony frontowej

Rusztowania + roboty przygotowawcze1

m2Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do
20 m - (montaż + demontaż )

KNR 2-02
1610-03
analogia

1
d.1

724,080m2(14,1 * 2 + 14,9 * 1) * 16,8ściana zach.

80,640m2(2,4 * 2) * 16,8półszczyty

804,720RAZEM

m-gCzas pracy rusztowań
(pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28)

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

2
d.1

303,096RAZEM

m2Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznychKNNR 2
1505-01

3
d.1

804,720m2poz.1

804,720RAZEM

m2Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych
przyściennych o wysokości do 20 m

KNNR 2
1506-01

4
d.1

804,720m2poz.1

804,720RAZEM

m2Zabezpieczenie folią parapetówKNR-W 4-01
1216-01
analogia

5
d.1

27,480m2(1,7 * 5 * 8 + 0,8 * 5 * 2 + 1,3 * 4 * 3) * 0,3parapety

27,480RAZEM

m2Zabezpieczenie okien foliąKNR AT-26
0103-02

6
d.1

126,480m2(1,7 * 1,5 * 8 * 5) + (0,8 * 1,5 * 2 * 5) + (1,3 * 0,8 * 4 * 3)

126,480RAZEM
Naprawa tynku na elewacji2

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie +
zeskrobanie tynku ( przyjęto 1,5 krotności robocizny z
uwagi na konieczność zeskrobania starego tynku)
Krotność = 1,5

KNR 0-23
2611-01
analogia

7
d.2

548,240m2(14,1 * 2 + 14,9 * 1) * 16 - (2,8 * 0,7 * 3 + 1,5 * 2 * 3 + 8 * 5
* 1,7 * 1,5 + 2 * 5 * 0,8 * 1,5 + 3 * 4 * 1,3 * 0,8)

elewacja
zachodnia

76,800m2(2,4 * 2) * 16półszczyty

85,320m2(2,2 * 2,6 + 2 * 2 + 2 * 0,25 + 2 * 2) * 2 * 3ściany
wiatrołapów

710,360RAZEM

szt.Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu  - przyjęto
dodatkowe wzmocnienie docieplenia poprzez kołkowanie
ok. 20% powierzchni

KNR 0-23
2612-05

8
d.2

568,288szt.(poz.7 * 4) * 0,2

568,288RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy
klejącej do podłoża

KNR 0-23
2611-04

9
d.2

710,360m2poz.7

710,360RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

KNR 0-23
2611-02

10
d.2

710,360m2poz.7

710,360RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - wyrównanie ścian w-wą kleju (bez
siatki)

KNR 0-23
2612-06
analogia

11
d.2

284,144m2poz.7 * 0,4

284,144RAZEM
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m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -

system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

KNR 0-23
2612-06

12
d.2

710,360m2poz.7

710,360RAZEM

m2Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit
SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ścianach

KNR AT-31
0504-01

13
d.2

710,360m2poz.7

710,360RAZEM

m2Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit
SilikonPutz -wykonany ręcznie na ścianach - struktura
baranek- ziarno 1,5 mm

KNR AT-31
0504-03
analogia

14
d.2

710,360m2poz.7

710,360RAZEM

sztdostawa i montaż zakończeń parapetów zewnętrznych  -
20% całościkalk. własna

15
d.2

12,400szt(62 * 2) * 0,1

12,400RAZEM
Malowanie  szpalety okienne3

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-23
2611-01

16
d.3

65,200m2(1,7 + 1,5 * 2) * 8 * 5 * 0,25 + (0,8 + 1,5 * 2) * 2 * 5 * 0,25 +
(1,3 + 0,8 * 2) * 3 * 4 * 0,25

Szpalety
okienne

65,200RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17
jednokrotnie

KNR 0-17
2608-03

17
d.3

65,200m2poz.16

65,200RAZEM

m2Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową
"Isposan", "Isposil"

KNR-W 2-02
1519-02

18
d.3

65,200m2poz.16

65,200RAZEM
Naprawa  cokół4

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-23
2611-01

19
d.4

34,240m20,8 * (14 * 2 + 14,8)cokół

3,680m20,8 * 2,3 * 2cokół
półszczyt

37,920RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją

KNR 0-23
2611-02

20
d.4

37,920m2poz.19

37,920RAZEM

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2

KNR 4-01
0701-05

21
d.4

7,584m2poz.19 * 0,2cokół

7,584RAZEM

m2Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 5 m2 z
przygotowaniem zaprawy wapienne lub cem.-wap.

TZKNBK VIII
01-02

22
d.4

7,584m2poz.21

7,584RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

KNR 0-23
2612-06

23
d.4

37,920m2poz.19

37,920RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - sam klej

KNR 0-23
2612-06

24
d.4

37,920m2poz.19
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37,920RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki
gładkie - farba fasadowa silikonowa

KNR-W 4-01
1204-03
analogia

25
d.4

37,920m2poz.19

37,920RAZEM
Roboty towarzyszące5

szt.Obsadzenie kratek wentylacyjnychKNR 4-01
0322-02

26
d.5

33,000szt.33

33,000RAZEM

m2Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów
metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2

KNR-W 4-01
1214-02

27
d.5

36,110m2poz.28

36,110RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni
metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie -
malowanie osłony dylatacji i zadaszenia nad wejsciem do
budynku,

KNR 4-01
1212-02

28
d.5

12,800m216 * 2 * 0,4dylatacja

23,310m2(4,10 * 2 + 2,9) * 0,7 * 3zadaszenia
wiatrołapów

36,110RAZEM

m3Wywóz - nakłady uzupełniające na każdy dalszy
rozpoczęty km odległ. transp.ponad 1km
Krotność = 5

KNR 404
1101-0500

29
d.5

7,000m3poz.30

7,000RAZEM

m3Wywiezienie gruzu, śmieci, zdemontowanych elementów z
placu budowy przy ręcznym załadowaniui wyładowaniu
transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na
odległość 1km

KNR 404
1101-0200

30
d.5

7,000m37

7,000RAZEM

m3Utylizacja gruzu /opłata wysypiskowa/31
d.5

7,000m3poz.30

7,000RAZEM
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Rusztowania + roboty przygotowawcze 
	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m - (montaż + demontaż )
	(14,1 * 2 + 14,9 * 1) * 16,8
	(2,4 * 2) * 16,8

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28)
	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	poz.1

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m
	poz.1

	Pozycja: Zabezpieczenie folią parapetów
	(1,7 * 5 * 8 + 0,8 * 5 * 2 + 1,3 * 4 * 3) * 0,3

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	(1,7 * 1,5 * 8 * 5) + (0,8 * 1,5 * 2 * 5) + (1,3 * 0,8 * 4 * 3)


	Dział:Naprawa tynku na elewacji 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie + zeskrobanie tynku ( przyjęto 1,5 krotności robocizny z uwagi na konieczność zeskrobania starego tynku)

Krotność = 1,5
	(14,1 * 2 + 14,9 * 1) * 16 - (2,8 * 0,7 * 3 + 1,5 * 2 * 3 + 8 * 5 * 1,7 * 1,5 + 2 * 5 * 0,8 * 1,5 + 3 * 4 * 1,3 * 0,8)
	(2,4 * 2) * 16
	(2,2 * 2,6 + 2 * 2 + 2 * 0,25 + 2 * 2) * 2 * 3

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu  - przyjęto dodatkowe wzmocnienie docieplenia poprzez kołkowanie  ok. 20% powierzchni
	(poz.7 * 4) * 0,2

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	poz.7

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	poz.7

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - wyrównanie ścian w-wą kleju (bez siatki)
	poz.7 * 0,4

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	poz.7

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
	poz.7

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie na ścianach - struktura baranek- ziarno 1,5 mm
	poz.7

	Pozycja: dostawa i montaż zakończeń parapetów zewnętrznych  - 20% całości
	(62 * 2) * 0,1


	Dział:Malowanie  szpalety okienne 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	(1,7 + 1,5 * 2) * 8 * 5 * 0,25 + (0,8 + 1,5 * 2) * 2 * 5 * 0,25 + (1,3 + 0,8 * 2) * 3 * 4 * 0,25

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	poz.16

	Pozycja: Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"
	poz.16


	Dział:Naprawa  cokół 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	0,8 * (14 * 2 + 14,8)
	0,8 * 2,3 * 2

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją
	poz.19

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	poz.19 * 0,2

	Pozycja: Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wapienne lub cem.-wap.
	poz.21

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	poz.19

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - sam klej
	poz.19

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - farba fasadowa silikonowa
	poz.19


	Dział:Roboty towarzyszące 
	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych
	33

	Pozycja: Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
	poz.28

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie osłony dylatacji i zadaszenia nad wejsciem do budynku,
	16 * 2 * 0,4
	(4,10 * 2 + 2,9) * 0,7 * 3

	Pozycja: Wywóz - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ. transp.ponad 1km

Krotność = 5
	poz.30

	Pozycja: Wywiezienie gruzu, śmieci, zdemontowanych elementów z placu budowy przy ręcznym załadowaniui wyładowaniu transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km
	7

	Pozycja: Utylizacja gruzu /opłata wysypiskowa/
	poz.30





