tokietka 5 - Sciana zachodnia - tyt budynku

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Lokietka 5 - Sciana zachodnia - tyt budynku
1 Rusztowania + roboty przygotowawcze
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do| m2
d.1| 1610-05 |[30m
elewacje | 19,9*26+5*26+5*26+4*26 m2 881,400
wzdluzne
potszczyt | (6,2 * 26) m2 161,200
nadbudéwka| (3 * 7,7) m2 23,100
RAZEM 1 065,700
2| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan m-g
d.1|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)
RAZEM 338,306
3| KNNR 2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 1505-01
poz.1 m2 1 065,700
RAZEM 1 065,700
4/ KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych m2
d.1| 1506-01 przysciennych o wysokosci do 20 m
poz.1 m2 1 065,700
RAZEM 1 065,700
5| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie folig parapetow, balustrad i posadzek m2
d.1| 1216-01 balkonow
analogia
parapety |(1,7*2*4+0,8*4*8+1,7*5*8+14*1%8)*0,3 m2 35,520
posadzki | 8*(3,3*1) m2 26,400
balkonéw
RAZEM 61,920
6| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1| 0103-02
elewacja+8 | (1,7*15+09*2)*4*2+(0,8*15*4*8+1,7*1,5*5| m2 192,000
balkonéw(VII| *8 +1,4*1,5*1*8)
-l
RAZEM 192,000
2 Naprawa tynku na elewacji + sciany wnek balkonowych
7 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2| 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie +
analogia | zeskrobanie tynku ( przyjeto 1,5 krotnosci robocizny z
uwagi na koniecznosc¢ zeskrobania starego tynku) -
elewacja zachodnia+potszczyty i Sciany wnek
balkonowych
Krotnos¢ = 1,5
elewacja | (19,9+5+5+4)*247-(2,8*3,2*8)-(1,7*15*8+2*| m2 575,250
zachbez [(0,8*8)-(08*15*4*8+1,7*15*5*8+14*15*1*
wek elewacja| 8)
zachodnia +
zachodnie
Sciany wnek
balkonowych
nadbudoéwka| 3 * 7,7 m2 23,100
pétszczyty | 6,2 * 24,7 m2 153,140
RAZEM 751,490
8| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - szt.
d.2] 2612-05 | system STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu - przyjeto
dodatkowe wzmocnienie docieplenia poprzez kotkowanie
ok. 20% powierzchni
(poz.7*4)*0,2 szt. 601,192
RAZEM 601,192
9 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2] 2611-04 | lekka-mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
klejgcej do podtoza
poz.7 m2 751,490
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RAZEM 751,490
10[ KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2] 2611-02 | lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
poz.7 m2 751,490
RAZEM 751,490
11| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.2] 2612-06 | system STOPTER - wyréwnanie scian w-wa kleju (bez
analogia | siatki)
poz.7 * 0,4 m2 300,596
RAZEM 300,596
12 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.2| 2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
poz.7 m2 751,490
RAZEM 751,490
13| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit m2
d.2| 0504-01 SilikonPutz -wykonany recznie; warstwa posrednia na
Scianach
poz.7 m2 751,490
RAZEM 751,490
14| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit m2
d.2| 0504-03 | SilikonPutz -wykonany recznie na scianach - struktura
analogia baranek- ziarno 1,5 mm
poz.7 m2 751,490
RAZEM 751,490
15 dostawa i montaz zakonczen parapetéw zewnetrznych - | szt
d.2| kalk. wtasna | 10% catosci
(80*2)*0,1 szt 16,000
RAZEM 16,000
3 Malowanie szpalety okienne, wneki balkonowe
16| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.3] 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Szpalety |[(0,8+15%2)*4*8*0,25+(1,7+15%2)*5*8*0,25+ | m2 86,200
okienne | (1,4+15*2)*8*0,25
wneki (33*2,7-08*2-1,7*15+0,7*2,7*2)* 8 m2 68,320
balkonowe
RAZEM 154,520
17| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.3] 2608-03 | mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17
jednokrotnie
poz.16 m2 154,520
RAZEM 154,520
18[ KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m2
d.3] 1519-02 | "Isposan", "Isposil"
poz.16 m2 154,520
RAZEM 154,520
4 Naprawa cokoét
19| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.4| 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
cokot 1,3* (19,7 + 24,7) m2 57,720
cokot 1,3%6,1 m2 7,930
potszczyt
RAZEM 65,650
20| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.4| 2611-02 | lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
poz.19 m2 65,650
RAZEM 65,650
21| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.4| 0701-05 | wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
cokot (1,3*(19,7+24,7)+1,3*6,1) * 0,25 m2 16,413
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RAZEM 16,413
22| TZKNBK VIII| Tynki zewnetrzne kat. Il o powierzchni do 5 m2 z m2
d.4 01-02 przygotowaniem zaprawy wapienne lub cem.-wap.
poz.21 m2 16,413
RAZEM 16,413
23| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.4| 2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
poz.19 m2 65,650
RAZEM 65,650
24| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d4| 2612-06 | system STOPTER - (bez siatk)
poz.19 m2 65,650
RAZEM 65,650
25| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki| m2
d.4| 1204-03 | gtadkie - farba fasadowa silikonowa
analogia
poz.19 m2 65,650
RAZEM 65,650
5 Roboty towarzyszgce
26| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.5| 0322-02
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
27| KNR-W 4-01| Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow m2
d.5 1214-02 metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
poz.28 m2 10,400
RAZEM 10,400
28| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.5| 1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie -
malowanie ostony dylatacji
dylatacja | 26*0,4 m2 10,400
RAZEM 10,400
29| KNR 404 | Wywiezienie gruzu, $mieci, zdemontowanych elementow z| m3
d.5| 1101-0200 | placu budowy przy recznym zatadowaniui wytadowaniu
transport gruzu samochodem ciezarowym skrzyniowym na
odlegtos¢ 1km
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
30 KNR 404 | Wywoz - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy m3
d.5| 1101-0500 | rozpoczety km odlegt. transp.ponad 1km
Krotnos¢ = 5
poz.29 m3 8,000
RAZEM 8,000
31 Utylizacja gruzu /optata wysypiskowa/ m3
d.5
poz.29 m3 8,000
RAZEM 8,000
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Rusztowania + roboty przygotowawcze 
	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 30 m
	19,9 * 26 + 5 * 26 + 5 * 26 + 4 * 26
	(6,2 * 26)
	(3 * 7,7)

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)
	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	poz.1

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m
	poz.1

	Pozycja: Zabezpieczenie folią parapetów, balustrad i posadzek balkonów
	(1,7 * 2 * 4 + 0,8 * 4 * 8 + 1,7 * 5 * 8 + 1,4 * 1 * 8) * 0,3
	8 * (3,3 * 1)

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	(1,7 * 1,5 + 0,9 * 2) * 4 * 2 + (0,8 * 1,5 * 4 * 8 + 1,7 * 1,5 * 5 * 8 + 1,4 * 1,5 * 1 * 8)


	Dział:Naprawa tynku na elewacji + ściany wnęk balkonowych 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie + zeskrobanie tynku ( przyjęto 1,5 krotności robocizny z uwagi na konieczność zeskrobania starego tynku) - elewacja zachodnia+półszczyty i ściany wnęk balkonowych

Krotność = 1,5
	(19,9 + 5 + 5 + 4) * 24,7 - (2,8 * 3,2 * 8) - (1,7 * 1,5 * 8 + 2 * 0,8 * 8) - (0,8 * 1,5 * 4 * 8 + 1,7 * 1,5 * 5 * 8 + 1,4 * 1,5 * 1 * 8)
	3 * 7,7
	6,2 * 24,7

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu  - przyjęto dodatkowe wzmocnienie docieplenia poprzez kołkowanie  ok. 20% powierzchni
	(poz.7 * 4) * 0,2

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	poz.7

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	poz.7

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - wyrównanie ścian w-wą kleju (bez siatki)
	poz.7 * 0,4

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	poz.7

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
	poz.7

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie na ścianach - struktura baranek- ziarno 1,5 mm
	poz.7

	Pozycja: dostawa i montaż zakończeń parapetów zewnętrznych  - 10% całości
	(80 * 2) * 0,1


	Dział:Malowanie szpalety okienne, wneki balkonowe 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	(0,8 + 1,5 * 2) * 4 * 8 * 0,25 + (1,7 + 1,5 * 2) * 5 * 8 * 0,25 + (1,4 + 1,5 * 2) * 8 * 0,25
	(3,3 * 2,7 - 0,8 * 2 - 1,7 * 1,5 + 0,7 * 2,7 * 2) * 8

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	poz.16

	Pozycja: Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"
	poz.16


	Dział:Naprawa cokół 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	1,3 * (19,7 + 24,7)
	1,3 * 6,1

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją
	poz.19

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	(1,3 * (19,7 + 24,7) + 1,3 * 6,1) * 0,25

	Pozycja: Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wapienne lub cem.-wap.
	poz.21

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	poz.19

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - (bez siatk)
	poz.19

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - farba fasadowa silikonowa
	poz.19


	Dział:Roboty towarzyszące 
	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych
	24

	Pozycja: Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
	poz.28

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie osłony dylatacji
	26 * 0,4

	Pozycja: Wywiezienie gruzu, śmieci, zdemontowanych elementów z placu budowy przy ręcznym załadowaniui wyładowaniu transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km
	8

	Pozycja: Wywóz - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ. transp.ponad 1km

Krotność = 5
	poz.29

	Pozycja: Utylizacja gruzu /opłata wysypiskowa/
	poz.29





