tokietka 8-16 - szczyty i potszczyty (elewacja zach.)

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Lokietka 8-16 - szczyty i polszczyty (elewacja zach.)
1 Rusztowania + roboty przygotowawcze
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do| m2
d.1l 1610-03 | 20 m - (montaz + demontaz )
analogia
kl.10 6,614 m2 92,400
kl. 12 9,60 * 14 m2 134,400
kl. 14 9,60 * 14 m2 134,400
kl. 16 12,20 * 14 m2 170,800
RAZEM 532,000
2| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan m-g
d.1|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20)
RAZEM 203,365
3| KNNR2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 1505-01
poz.1 m2 532,000
RAZEM 532,000
4] KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych m2
d.1| 1506-01 przysciennych o wysokosci do 20 m
poz.1 m2 532,000
RAZEM 532,000
2 Naprawa tynku na elewac;ji
5| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2| 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie +
analogia | zeskrobanie tynku ( przyjeto 1,5 krotnosci robocizny z
uwagi na koniecznosc¢ zeskrobania starego tynku)
Krotno$¢ =1,5
kl.10 6,6 *13 m2 85,800
kl. 12 9,60 * 13 m2 124,800
kl. 14 9,60 * 13 m2 124,800
kl. 16 12,20 * 13 m2 158,600
RAZEM 494,000
6] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - szt.
d.2| 2612-05 | system STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu - przyjeto
dodatkowe wzmocnienie docieplenia poprzez kotkowanie
ok. 20% powierzchni
(poz.5*4)*0,2 szt. 395,200
RAZEM 395,200
7| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda m2
d.2| 2611-04 lekkg-mokrag - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
klejgcej do podtoza
poz.5 m2 494,000
RAZEM 494,000
8| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda m2
d.2| 2611-02 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
poz.5 m2 494,000
RAZEM 494,000
9 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.2 2612-06 system STOPTER - wyréwnanie scian w-wg kleju (bez
analogia | siatki)
poz.5* 0,4 m2 197,600
RAZEM 197,600
10[ KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.2| 2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
poz.5 m2 494,000
RAZEM 494,000
11| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit m2
d.2| 0504-01 SilikonPutz -wykonany recznie; warstwa posrednia na
Scianach
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Lokietka 8-16 - szczyty i potszczyty (elewacja zach.)

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.5 m2 494,000
RAZEM 494,000
12| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit m2
d.2| 0504-03 | SilikonPutz -wykonany recznie na $cianach - struktura
analogia | baranek- ziarno 1,5 mm
poz.5 m2 494,000
RAZEM 494,000
3 Naprawa cokét
13| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.3] 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
cokot (12,00 +9,5+9,5+6,5) 1,0 m2 37,500
RAZEM 37,500
14 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.3] 2611-02 | lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsja
poz.13 m2 37,500
RAZEM 37,500
15( KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.3] 0701-05 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
cokot poz.13*0,2 m2 7,500
RAZEM 7,500
16[ TZKNBK VIII| Tynki zewnetrzne kat. Il o powierzchni do 5 m2 z m2
d.3 01-02 przygotowaniem zaprawy wapienne lub cem.-wap.
poz.15 m2 7,500
RAZEM 7,500
17| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.3] 2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
poz.13 m2 37,500
RAZEM 37,500
18 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.3] 2612-06 | system STOPTER - (bez siatki)
poz.13 m2 37,500
RAZEM 37,500
19| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki| m2
d.3| 1204-03 | gtadkie - farba fasadowa silikonowa
analogia
poz.13 m2 37,500
RAZEM 37,500
4 Roboty towarzyszgce
20 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.4| 0322-02
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
21 KNR 404 [ Wywiezienie gruzu, Smieci, zdemontowanych elementow z| m3
d.4| 1101-0200 | placu budowy przy recznym zatadowaniui wytadowaniu
transport gruzu samochodem ciezarowym skrzyniowym na
odlegtos¢ 1Tkm
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
22| KNR 404 | Wywoz - naklady uzupetniajgce na kazdy dalszy m3
d.4| 1101-0500 | rozpoczety km odlegt. transp.ponad 1km
Krotnos¢ = 5
poz.21 m3 8,000
RAZEM 8,000
23 Utylizacja gruzu /optata wysypiskowa/ m3
d.4
poz.21 m3 8,000
RAZEM 8,000
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