B. Smiatego 29-35 - naprawa elewacji od strony balkonéw

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: B. Smiatego 29-35 - naprawa elewacji od strony balkonéw
1 Rusztowania + roboty przygotowawcze
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do| m2
d.1l 1610-03 | 20 m - (montaz + demontaz )
analogia
Sciana zach.| (13,8 + 13,7 + 13,7 + 15,2) * 16,8 m2 947,520
potszczyty | (2,5*2)* 16,8 m2 84,000
RAZEM 1 031,520
2| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan m-g
d.1|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29)
RAZEM 362,091
3| KNNR 2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 1505-01
poz.1 m2 1031,520
RAZEM 1 031,520
4 KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowanh zewnetrznych m2
d.1| 1506-01 przysciennych o wysokosci do 20 m
poz.1 m2 1031,520
RAZEM 1 031,520
5| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie folig parapetow, balustrad i posadzek m2
d.1| 1216-01 balkonow
analogia
balustrady | 3,3*1,25*5*7 m2 144,375
parapety |[(2*5*4+1,4*5*4+08*5*1+15*5*7)*0,3 m2 37,350
posadzki | 35*3,1*1,1 m2 119,350
balkonow
RAZEM 301,075
6| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1| 0103-02
(2*15*5*4)+(1,4*15*5*4)+(0,8*1,5*5* 1) + m2 249,750
1,5*15*7*5+0,9*2*7*5)
RAZEM 249,750
2 Naprawa tynku na elewac;ji
7| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2| 2611-01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie +
analogia | zeskrobanie tynku ( przyjeto 1,5 krotnosci robocizny z
uwagi na koniecznosc¢ zeskrobania starego tynku) -
elewacja zachodnia i 30% $cian wnek balkonowych
Krotno$¢ =1,5
elewacja | (13,8+13,7*2+152)*16-(3,072,7)*5*7-(2*1,56*5| m2 510,900
zachbez [*4+14*15*5*4+0,8*15*5*1)
wek
balkonowych
Sciany zach | (3*2,7-09*2-1,5*15)*5*7)*0,3 m2 42,525
wnek
balkonowych
potszczyty [ 2,5*2* 16 m2 80,000
RAZEM 633,425
8| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - szt.
d.2] 2612-05 | system STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu - przyjeto
dodatkowe wzmocnienie docieplenia poprzez kotkowanie
ok. 20% powierzchni
(poz.7 *4)* 0,2 szt. 506,740
RAZEM 506,740
9] KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2| 2611-04 | lekka-mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
klejgcej do podtoza
poz.7 m2 633,425
RAZEM 633,425
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10[ KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2| 2611-02 | lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
poz.7 m2 633,425
RAZEM 633,425
11l KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.2] 2612-06 | system STOPTER - wyréwnanie scian w-wa kleju (bez
analogia | siatki)
poz.7 * 0,4 m2 253,370
RAZEM 253,370
12 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.2| 2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
$cianach
poz.7 m2 633,425
RAZEM 633,425
13| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit m2
d.2| 0504-01 SilikonPutz -wykonany recznie; warstwa posrednia na
$cianach
poz.7 m2 633,425
RAZEM 633,425
14| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit m2
d.2| 0504-03 | SilikonPutz -wykonany recznie na $cianach - struktura
analogia | baranek- ziarno 1,5 mm
poz.7 m2 633,425
RAZEM 633,425
15 dostawa i montaz zakonczen parapetéw zewnetrznych - | szt
d.2| kalk. wtasna | 20% catosci
(80*2)*0,2 szt 32,000
RAZEM 32,000
3 Malowanie wneki balkonowe, szpalety okienne
16 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.3] 2611-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Szpalety |[((2+1,5*2)*5*4+(1,4+15*2)*5*4+(0,8+1,5*2) m2 134,000
okienne |*5*1+(1,56*3*7*5)+(09+2*2)*7*5)*0,25
wneki ((3*2,7-09*2-15*15)*5*7)+5*7*(0,7*2,7*2) | m2 274,050
balkonowe
RAZEM 408,050
17 KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.3] 2608-03 | mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17
jednokrotnie
poz.16 m2 408,050
RAZEM 408,050
18[ KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m2
d.3] 1519-02 | "Isposan", "Isposil"
poz.16 m2 408,050
RAZEM 408,050
4 Naprawa sufitéw balkonéw, cokoét
19 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.4| 2611-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
cokot 0,8*(13,8+13,5*2+15,1) m2 44,720
cokot 0,8*2,4*2 m2 3,840
potszczyt
Sufity 3,11,1*35 m2 119,350
balkonow
RAZEM 167,910
20| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.4| 2611-02 | lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsja
poz.19 m2 167,910
RAZEM 167,910
21| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.4| 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
cokot (0,8*(13,8+13,5*2+15,1)) * 0,3 m2 13,416
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RAZEM 13,416
22| TZKNBK VIII| Tynki zewnetrzne kat. Il o powierzchni do 5 m2 z m2
d.4 01-02 przygotowaniem zaprawy wapienne lub cem.-wap.
poz.21 m2 13,416
RAZEM 13,416
23| KNR 0-28 | Ocieplenie scian budynkéw metoda lekkg w technologii m
d4| 2629-06 DRYVIT - montaz kapinosow
Sufit balkonu| (3,1+ 0,3 *2) * 35 m 129,500
RAZEM 129,500
24| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.4| 2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
poz.19 m2 167,910
RAZEM 167,910
25| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.4| 2612-06 | system STOPTER - sam klej
poz.19 m2 167,910
RAZEM 167,910
26| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki| m2
d.4| 1204-03 | gtadkie - farba fasadowa silikonowa
analogia
poz.19 m2 167,910
RAZEM 167,910
5 Roboty towarzyszgce
27| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.5| 0322-02
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
28| KNR-W 4-01| Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow m2
d.5 1214-02 metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
poz.29 m2 17,525
RAZEM 17,525,
29| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.5 1212-02 metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie -
malowanie ostony dylatacji i zadaszenia nad wejsciem do
budynku, ramy balustrad balkonowych + boczne tralki
balustrad farbg antykorozyjna
dylatacja 16*2*0,4 m2 12,800
konstrukcja -| ((3,3+1,2*2)*0,05+(2*0,3*1,1))*5 m2 4,725
balustrady
balkonowe
RAZEM 17,525
30| KNR 404 | Wywdz - nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy m3
d.5| 1101-0500 | rozpoczety km odlegt. transp.ponad 1km
Krotnos¢ =5
poz.31 m3 7,000
RAZEM 7,000
31l KNR 404 | Wywiezienie gruzu, $Smieci, zdemontowanych elementéw z| m3
d.5| 1101-0200 | placu budowy przy recznym zatadowaniui wytadowaniu
transport gruzu samochodem cigzarowym skrzyniowym na
odlegtos¢ 1Tkm
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
32 Utylizacja gruzu /optata wysypiskowa/ m3
d.5
poz.31 m3 7,000
RAZEM 7,000
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Rusztowania + roboty przygotowawcze 
	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m - (montaż + demontaż )
	(13,8 + 13,7 + 13,7 + 15,2) * 16,8
	(2,5 * 2) * 16,8

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29)
	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	poz.1

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m
	poz.1

	Pozycja: Zabezpieczenie folią parapetów, balustrad i posadzek balkonów
	3,3 * 1,25 * 5 * 7
	(2 * 5 * 4 + 1,4 * 5 * 4 + 0,8 * 5 * 1 + 1,5 * 5 * 7) * 0,3
	35 * 3,1 * 1,1

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	(2 * 1,5 * 5 * 4) + (1,4 * 1,5 * 5 * 4) + (0,8 * 1,5 * 5 * 1) + (1,5 * 1,5 * 7 * 5 + 0,9 * 2 * 7 * 5)


	Dział:Naprawa tynku na elewacji 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie + zeskrobanie tynku ( przyjęto 1,5 krotności robocizny z uwagi na konieczność zeskrobania starego tynku) - elewacja zachodnia i 30% ścian wnęk balkonowych

Krotność = 1,5
	(13,8 + 13,7 * 2 + 15,2) * 16 - (3,0 * 2,7) * 5 * 7 - (2 * 1,5 * 5 * 4 + 1,4 * 1,5 * 5 * 4 + 0,8 * 1,5 * 5 * 1)
	((3 * 2,7 - 0,9 * 2 - 1,5 * 1,5) * 5 * 7) * 0,3
	2,5 * 2 * 16

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu  - przyjęto dodatkowe wzmocnienie docieplenia poprzez kołkowanie  ok. 20% powierzchni
	(poz.7 * 4) * 0,2

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	poz.7

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	poz.7

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - wyrównanie ścian w-wą kleju (bez siatki)
	poz.7 * 0,4

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	poz.7

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
	poz.7

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie na ścianach - struktura baranek- ziarno 1,5 mm
	poz.7

	Pozycja: dostawa i montaż zakończeń parapetów zewnętrznych  - 20% całości
	(80 * 2) * 0,2


	Dział:Malowanie wnęki balkonowe, szpalety okienne 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	((2 + 1,5 * 2) * 5 * 4 + (1,4 + 1,5 * 2) * 5 * 4 + (0,8 + 1,5 * 2) * 5 * 1 + (1,5 * 3 * 7 * 5) + (0,9 + 2 * 2) * 7 * 5) * 0,25
	((3 * 2,7 - 0,9 * 2 - 1,5 * 1,5) * 5 * 7) + 5 * 7 * (0,7 * 2,7 * 2)

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	poz.16

	Pozycja: Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"
	poz.16


	Dział:Naprawa sufitów balkonów, cokół 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	0,8 * (13,8 + 13,5 * 2 + 15,1)
	0,8 * 2,4 * 2
	3,1 * 1,1 * 35

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją
	poz.19

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	(0,8 * (13,8 + 13,5 * 2 + 15,1)) * 0,3

	Pozycja: Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wapienne lub cem.-wap.
	poz.21

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż kapinosów
	(3,1 + 0,3 * 2) * 35

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	poz.19

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - sam klej
	poz.19

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - farba fasadowa silikonowa
	poz.19


	Dział:Roboty towarzyszące 
	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych
	36

	Pozycja: Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
	poz.29

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie osłony dylatacji i zadaszenia nad wejsciem do budynku, ramy balustrad balkonowych + boczne tralki balustrad farbą antykorozyjną
	16 * 2 * 0,4
	((3,3 + 1,2 * 2) * 0,05 + (2 * 0,3 * 1,1)) * 5

	Pozycja: Wywóz - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ. transp.ponad 1km

Krotność = 5
	poz.31

	Pozycja: Wywiezienie gruzu, śmieci, zdemontowanych elementów z placu budowy przy ręcznym załadowaniui wyładowaniu transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km
	7

	Pozycja: Utylizacja gruzu /opłata wysypiskowa/
	poz.31





