
B. Śmiałego 21-27 - naprawa elewacji od strony balkonów

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS: B. Śmiałego 21-27 - naprawa elewacji od strony balkonów

Rusztowania + roboty przygotowawcze1

m2Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do
20 m - (montaż + demontaż )

KNR 2-02
1610-03
analogia

1
d.1

947,520m2(13,8 + 13,7 + 13,7 + 15,2) * 16,8ściana zach.

84,000m2(2,5 * 2) * 16,8półszczyty

1 031,520RAZEM

m-gCzas pracy rusztowań
(pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29)

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

2
d.1

363,032RAZEM

m2Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznychKNNR 2
1505-01

3
d.1

1 031,520m2poz.1

1 031,520RAZEM

m2Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych
przyściennych o wysokości do 20 m

KNNR 2
1506-01

4
d.1

1 031,520m2poz.1

1 031,520RAZEM

m2Zabezpieczenie folią parapetów, balustrad i posadzek
balkonów

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

5
d.1

144,375m23,3 * 1,25 * 5 * 7balustrady

37,350m2(2 * 5 * 4 + 1,4 * 5 * 4 + 0,8 * 5 * 1 + 1,5 * 5 * 7) * 0,3parapety

119,350m235 * 3,1 * 1,1posadzki
balkonów

301,075RAZEM

m2Zabezpieczenie okien foliąKNR AT-26
0103-02

6
d.1

249,750m2(2 * 1,5 * 5 * 4) + (1,4 * 1,5 * 5 * 4) + (0,8 * 1,5 * 5 * 1) +
(1,5 * 1,5 * 7 * 5 + 0,9 * 2 * 7 * 5)

249,750RAZEM
Naprawa tynku na elewacji2

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie +
zeskrobanie tynku ( przyjęto 1,5 krotności robocizny z
uwagi na konieczność zeskrobania starego tynku) -
elewacja zachodnia i 30% ścian wnęk balkonowych
Krotność = 1,5

KNR 0-23
2611-01
analogia

7
d.2

510,900m2(13,8 + 13,7 * 2 + 15,2) * 16 - (3,0 * 2,7) * 5 * 7 - (2 * 1,5 * 5
* 4 + 1,4 * 1,5 * 5 * 4 + 0,8 * 1,5 * 5 * 1)

elewacja
zach bez

węk
balkonowych

42,525m2((3 * 2,7 - 0,9 * 2 - 1,5 * 1,5) * 5 * 7) * 0,3ściany zach
wnęk

balkonowych

80,000m22,5 * 2 * 16półszczyty

633,425RAZEM

szt.Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu  - przyjęto
dodatkowe wzmocnienie docieplenia poprzez kołkowanie
ok. 20% powierzchni

KNR 0-23
2612-05

8
d.2

506,740szt.(poz.7 * 4) * 0,2

506,740RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy
klejącej do podłoża

KNR 0-23
2611-04

9
d.2

633,425m2poz.7

633,425RAZEM
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m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą

lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

KNR 0-23
2611-02

10
d.2

633,425m2poz.7

633,425RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - wyrównanie ścian w-wą kleju (bez
siatki)

KNR 0-23
2612-06
analogia

11
d.2

253,370m2poz.7 * 0,4

253,370RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

KNR 0-23
2612-06

12
d.2

633,425m2poz.7

633,425RAZEM

m2Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit
SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ścianach

KNR AT-31
0504-01

13
d.2

633,425m2poz.7

633,425RAZEM

m2Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit
SilikonPutz -wykonany ręcznie na ścianach - struktura
baranek- ziarno 1,5 mm

KNR AT-31
0504-03
analogia

14
d.2

633,425m2poz.7

633,425RAZEM

sztdostawa i montaż zakończeń parapetów zewnętrznych  -
10% całościkalk. własna

15
d.2

32,000szt(80 * 2) * 0,2

32,000RAZEM
Malowanie wnęki balkonowe, szpalety okienne3

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-23
2611-01

16
d.3

134,000m2((2 + 1,5 * 2) * 5 * 4 + (1,4 + 1,5 * 2) * 5 * 4 + (0,8 + 1,5 * 2)
* 5 * 1 + (1,5 * 3 * 7 * 5) + (0,9 + 2 * 2) * 7 * 5) * 0,25

Szpalety
okienne

274,050m2((3 * 2,7 - 0,9 * 2 - 1,5 * 1,5) * 5 * 7) + 5 * 7 * (0,7 * 2,7 * 2)wnęki
balkonowe

408,050RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17
jednokrotnie

KNR 0-17
2608-03

17
d.3

408,050m2poz.16

408,050RAZEM

m2Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową
"Isposan", "Isposil"

KNR-W 2-02
1519-02

18
d.3

408,050m2poz.16

408,050RAZEM
Naprawa sufitów balkonów, cokół4

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-23
2611-01

19
d.4

44,720m20,8 * (13,8 + 13,5 * 2 + 15,1)cokół

3,840m20,8 * 2,4 * 2cokół
półszczyt

119,350m23,1 * 1,1 * 35Sufity
balkonów

167,910RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją

KNR 0-23
2611-02

20
d.4

167,910m2poz.19

167,910RAZEM

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2

KNR 4-01
0701-05

21
d.4

13,416m2(0,8 * (13,8 + 13,5 * 2 + 15,1)) * 0,3cokół
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13,416RAZEM

m2Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 5 m2 z
przygotowaniem zaprawy wapienne lub cem.-wap.

TZKNBK VIII
01-02

22
d.4

13,416m2poz.21

13,416RAZEM

mOcieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii
DRYVIT - montaż kapinosów

KNR 0-28
2629-06

23
d.4

129,500m(3,1 + 0,3 * 2) * 35Sufit balkonu

129,500RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

KNR 0-23
2612-06

24
d.4

167,910m2poz.19

167,910RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - sam klej

KNR 0-23
2612-06

25
d.4

167,910m2poz.19

167,910RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki
gładkie - farba fasadowa silikonowa

KNR-W 4-01
1204-03
analogia

26
d.4

167,910m2poz.19

167,910RAZEM
Roboty towarzyszące5

szt.Obsadzenie kratek wentylacyjnychKNR 4-01
0322-02

27
d.5

37,000szt.37

37,000RAZEM

m2Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów
metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2

KNR-W 4-01
1214-02

28
d.5

22,250m2poz.29

22,250RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni
metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie -
malowanie osłony dylatacji i zadaszenia nad wejsciem do
budynku, ramy balustrad balkonowych + boczne tralki
balustrad farbą antykorozyjną

KNR 4-01
1212-02

29
d.5

12,800m216 * 2 * 0,4dylatacja

9,450m2((3,3 + 1,2 * 2) * 0,05 + (2 * 0,3 * 1,1)) * 10konstrukcja -
balustrady
balkonowe

22,250RAZEM

m3Wywóz - nakłady uzupełniające na każdy dalszy
rozpoczęty km odległ. transp.ponad 1km
Krotność = 5

KNR 404
1101-0500

30
d.5

7,000m3poz.31

7,000RAZEM

m3Wywiezienie gruzu, śmieci, zdemontowanych elementów z
placu budowy przy ręcznym załadowaniui wyładowaniu
transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na
odległość 1km

KNR 404
1101-0200

31
d.5

7,000m37

7,000RAZEM

m3Utylizacja gruzu /opłata wysypiskowa/32
d.5

7,000m3poz.31

7,000RAZEM
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Rusztowania + roboty przygotowawcze 
	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m - (montaż + demontaż )
	(13,8 + 13,7 + 13,7 + 15,2) * 16,8
	(2,5 * 2) * 16,8

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29)
	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	poz.1

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m
	poz.1

	Pozycja: Zabezpieczenie folią parapetów, balustrad i posadzek balkonów
	3,3 * 1,25 * 5 * 7
	(2 * 5 * 4 + 1,4 * 5 * 4 + 0,8 * 5 * 1 + 1,5 * 5 * 7) * 0,3
	35 * 3,1 * 1,1

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	(2 * 1,5 * 5 * 4) + (1,4 * 1,5 * 5 * 4) + (0,8 * 1,5 * 5 * 1) + (1,5 * 1,5 * 7 * 5 + 0,9 * 2 * 7 * 5)


	Dział:Naprawa tynku na elewacji 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie + zeskrobanie tynku ( przyjęto 1,5 krotności robocizny z uwagi na konieczność zeskrobania starego tynku) - elewacja zachodnia i 30% ścian wnęk balkonowych

Krotność = 1,5
	(13,8 + 13,7 * 2 + 15,2) * 16 - (3,0 * 2,7) * 5 * 7 - (2 * 1,5 * 5 * 4 + 1,4 * 1,5 * 5 * 4 + 0,8 * 1,5 * 5 * 1)
	((3 * 2,7 - 0,9 * 2 - 1,5 * 1,5) * 5 * 7) * 0,3
	2,5 * 2 * 16

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu  - przyjęto dodatkowe wzmocnienie docieplenia poprzez kołkowanie  ok. 20% powierzchni
	(poz.7 * 4) * 0,2

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	poz.7

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	poz.7

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - wyrównanie ścian w-wą kleju (bez siatki)
	poz.7 * 0,4

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	poz.7

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
	poz.7

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie na ścianach - struktura baranek- ziarno 1,5 mm
	poz.7

	Pozycja: dostawa i montaż zakończeń parapetów zewnętrznych  - 10% całości
	(80 * 2) * 0,2


	Dział:Malowanie wnęki balkonowe, szpalety okienne 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	((2 + 1,5 * 2) * 5 * 4 + (1,4 + 1,5 * 2) * 5 * 4 + (0,8 + 1,5 * 2) * 5 * 1 + (1,5 * 3 * 7 * 5) + (0,9 + 2 * 2) * 7 * 5) * 0,25
	((3 * 2,7 - 0,9 * 2 - 1,5 * 1,5) * 5 * 7) + 5 * 7 * (0,7 * 2,7 * 2)

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	poz.16

	Pozycja: Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"
	poz.16


	Dział:Naprawa sufitów balkonów, cokół 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	0,8 * (13,8 + 13,5 * 2 + 15,1)
	0,8 * 2,4 * 2
	3,1 * 1,1 * 35

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją
	poz.19

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	(0,8 * (13,8 + 13,5 * 2 + 15,1)) * 0,3

	Pozycja: Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wapienne lub cem.-wap.
	poz.21

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż kapinosów
	(3,1 + 0,3 * 2) * 35

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	poz.19

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - sam klej
	poz.19

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - farba fasadowa silikonowa
	poz.19


	Dział:Roboty towarzyszące 
	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych
	37

	Pozycja: Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
	poz.29

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie osłony dylatacji i zadaszenia nad wejsciem do budynku, ramy balustrad balkonowych + boczne tralki balustrad farbą antykorozyjną
	16 * 2 * 0,4
	((3,3 + 1,2 * 2) * 0,05 + (2 * 0,3 * 1,1)) * 10

	Pozycja: Wywóz - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ. transp.ponad 1km

Krotność = 5
	poz.31

	Pozycja: Wywiezienie gruzu, śmieci, zdemontowanych elementów z placu budowy przy ręcznym załadowaniui wyładowaniu transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km
	7

	Pozycja: Utylizacja gruzu /opłata wysypiskowa/
	poz.31





