Mieszka | 3-7 - naprawa elewaciji od strony frontowej

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Mieszka | 3-7 - naprawa elewacji od strony frontowej
1 Rusztowania + roboty przygotowawcze
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do| m2
d.1l 1610-03 | 20 m - (montaz + demontaz )
analogia
Sciana zach.| (14,1*2+14,9* 1) * 16,8 m2 724,080
pétszczyty | (2,4 *2)* 16,8 m2 80,640
RAZEM 804,720
2| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan m-g
d.1|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28)
RAZEM 303,096
3| KNNR 2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 1505-01
poz.1 m2 804,720
RAZEM 804,720
4 KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowanh zewnetrznych m2
d.1| 1506-01 przysciennych o wysokosci do 20 m
poz.1 m2 804,720
RAZEM 804,720
5| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie folig parapetow m2
d.1| 1216-01
analogia
parapety |[(1,7*5*8+0,8*5*2+1,3*4*3)*0,3 m2 27,480
RAZEM 27,480
6| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1| 0103-02
1,7*15*8*5)+(0,8*15*2*5)+(1,3*0,8*4* 3) m2 126,480
RAZEM 126,480
2 Naprawa tynku na elewac;ji
7| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda m2
d.2| 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie +
analogia | zeskrobanie tynku ( przyjeto 1,5 krotnosci robocizny z
uwagi ha konieczno$¢ zeskrobania starego tynku)
Krotnos¢ = 1,5
elewacja | (14,1*2+149*1)*16-(2,8*0,7*3+15*2*3+8*5| m2 548,240
zachodnia [ *1,7*15+2*5*0,8*1,5+3*4*1,3%0,8)
potszczyty | (2,4 *2)* 16 m2 76,800
Sciany (22*26+2*2+2*0,25+2%2)*2*3 m2 85,320
wiatrotapow
RAZEM 710,360
8| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - szt.
d.2| 2612-05 | system STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu - przyjeto
dodatkowe wzmocnienie docieplenia poprzez kotkowanie
ok. 20% powierzchni
(poz.7*4)*0,2 szt. 568,288
RAZEM 568,288
9 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda m2
d.2| 2611-04 lekkg-mokra - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
klejgcej do podtoza
poz.7 m2 710,360
RAZEM 710,360
10[ KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2 2611-02 lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
poz.7 m2 710,360
RAZEM 710,360
11| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.2] 2612-06 | system STOPTER - wyréwnanie scian w-wa kleju (bez
analogia | siatki)
poz.7 * 0,4 m2 284,144
RAZEM 284,144
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12 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.2| 2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
poz.7 m2 710,360
RAZEM 710,360
13| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit m2
d.2| 0504-01 SilikonPutz -wykonany recznie; warstwa posrednia na
Scianach
poz.7 m2 710,360
RAZEM 710,360
14| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit m2
d.2] 0504-03 | SilikonPutz -wykonany recznie na $cianach - struktura
analogia | baranek- ziarno 1,5 mm
poz.7 m2 710,360
RAZEM 710,360
15 dostawa i montaz zakonczen parapetéw zewnetrznych - | szt
d.2| kalk. wtasna | 20% catosci
(62*2)*0,1 szt 12,400
RAZEM 12,400
3 Malowanie szpalety okienne
16 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.3] 2611-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Szpalety |[(1,7+15*2)*8*5*0,25+(0,8+1,5*2)*2*5*0,25+ | m2 65,200
okienne | (1,3+0,8*2)*3*4%*0,25
RAZEM 65,200
17| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.3] 2608-03 | mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17
jednokrotnie
poz.16 m2 65,200
RAZEM 65,200
18[ KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m2
d.3] 1519-02 | "Isposan", "Isposil"
poz.16 m2 65,200
RAZEM 65,200
4 Naprawa cokét
19| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.4| 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
cokot 0,8*(14*2+ 14,8) m2 34,240
cokot 08%2,3*2 m2 3,680
potszczyt
RAZEM 37,920
20| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.4| 2611-02 | lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
poz.19 m2 37,920
RAZEM 37,920
21| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.4| 0701-05 | wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
cokot poz.19* 0,2 m2 7,584
RAZEM 7,584
22| TZKNBK VIII| Tynki zewnetrzne kat. Il o powierzchni do 5 m2 z m2
d.4 01-02 przygotowaniem zaprawy wapienne lub cem.-wap.
poz.21 m2 7,584
RAZEM 7,584
23| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d4| 2612-06 system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
poz.19 m2 37,920
RAZEM 37,920
24| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d4| 2612-06 | system STOPTER - sam klej
poz.19 m2 37,920
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RAZEM 37,920
25| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki| m2
d.4| 1204-03 | gtadkie - farba fasadowa silikonowa
analogia
poz.19 m2 37,920
RAZEM 37,920
5 Roboty towarzyszace
26| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.5| 0322-02
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
27| KNR-W 4-01| Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow m2
d.5 1214-02 metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
poz.28 m2 36,110
RAZEM 36,110
28| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.5 1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie -
malowanie ostony dylatacji i zadaszenia nad wejsciem do
budynku,
dylatacja | 16*2*0,4 m2 12,800
zadaszenia | (4,10*2+2,9)*0,7*3 m2 23,310
wiatrotapow
RAZEM 36,110
29| KNR 404 [ Wywoz - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy m3
d.5| 1101-0500 | rozpoczety km odlegt. transp.ponad 1km
Krotnos¢ = 5
poz.30 m3 7,000
RAZEM 7,000
30 KNR 404 | Wywiezienie gruzu, Smieci, zdemontowanych elementow z| m3
d.5| 1101-0200 | placu budowy przy recznym zatadowaniui wytadowaniu
transport gruzu samochodem ciezarowym skrzyniowym na
odlegto$¢ 1km
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
31 Utylizacja gruzu /optata wysypiskowa/ m3
d.5
poz.30 m3 7,000
RAZEM 7,000
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Rusztowania + roboty przygotowawcze 
	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m - (montaż + demontaż )
	(14,1 * 2 + 14,9 * 1) * 16,8
	(2,4 * 2) * 16,8

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28)
	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	poz.1

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m
	poz.1

	Pozycja: Zabezpieczenie folią parapetów
	(1,7 * 5 * 8 + 0,8 * 5 * 2 + 1,3 * 4 * 3) * 0,3

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	(1,7 * 1,5 * 8 * 5) + (0,8 * 1,5 * 2 * 5) + (1,3 * 0,8 * 4 * 3)


	Dział:Naprawa tynku na elewacji 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie + zeskrobanie tynku ( przyjęto 1,5 krotności robocizny z uwagi na konieczność zeskrobania starego tynku)

Krotność = 1,5
	(14,1 * 2 + 14,9 * 1) * 16 - (2,8 * 0,7 * 3 + 1,5 * 2 * 3 + 8 * 5 * 1,7 * 1,5 + 2 * 5 * 0,8 * 1,5 + 3 * 4 * 1,3 * 0,8)
	(2,4 * 2) * 16
	(2,2 * 2,6 + 2 * 2 + 2 * 0,25 + 2 * 2) * 2 * 3

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu  - przyjęto dodatkowe wzmocnienie docieplenia poprzez kołkowanie  ok. 20% powierzchni
	(poz.7 * 4) * 0,2

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	poz.7

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	poz.7

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - wyrównanie ścian w-wą kleju (bez siatki)
	poz.7 * 0,4

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	poz.7

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
	poz.7

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie na ścianach - struktura baranek- ziarno 1,5 mm
	poz.7

	Pozycja: dostawa i montaż zakończeń parapetów zewnętrznych  - 20% całości
	(62 * 2) * 0,1


	Dział:Malowanie  szpalety okienne 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	(1,7 + 1,5 * 2) * 8 * 5 * 0,25 + (0,8 + 1,5 * 2) * 2 * 5 * 0,25 + (1,3 + 0,8 * 2) * 3 * 4 * 0,25

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	poz.16

	Pozycja: Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"
	poz.16


	Dział:Naprawa  cokół 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	0,8 * (14 * 2 + 14,8)
	0,8 * 2,3 * 2

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją
	poz.19

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	poz.19 * 0,2

	Pozycja: Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wapienne lub cem.-wap.
	poz.21

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	poz.19

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - sam klej
	poz.19

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - farba fasadowa silikonowa
	poz.19


	Dział:Roboty towarzyszące 
	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych
	33

	Pozycja: Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
	poz.28

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie osłony dylatacji i zadaszenia nad wejsciem do budynku,
	16 * 2 * 0,4
	(4,10 * 2 + 2,9) * 0,7 * 3

	Pozycja: Wywóz - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ. transp.ponad 1km

Krotność = 5
	poz.30

	Pozycja: Wywiezienie gruzu, śmieci, zdemontowanych elementów z placu budowy przy ręcznym załadowaniui wyładowaniu transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km
	7

	Pozycja: Utylizacja gruzu /opłata wysypiskowa/
	poz.30





