Opolczyka 2 - naprawa elewac;ji frontowej

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Opolczyka 2 - naprawa elewacji frontowej
1 Rusztowania + roboty przygotowawcze
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do| m2
d.1| 1610-05 |[30m
elewacje |20*26,2+19,7*26,2+7,8*29,5 m2 1270,240
wzdluzne
potszczyt | 5,5 * 26,2 m2 144,100
wiatrotap | 4,10*2*4 m2 32,800
RAZEM 1447,140
2| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan m-g
d.1|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30)
RAZEM 499,146
3| KNNR 2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 1505-01
poz.1 m2 1 447,140
RAZEM 1447,140
4/ KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych m2
d.1| 1506-01 przysciennych o wysokosci do 20 m
poz.1 m2 1447,140
RAZEM 1447,140
5| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie folig parapetow, balustrad i posadzek m2
d.1| 1216-01 balkonow
analogia
balustrady | 3,3*1,25*4*8 m2 132,000
parapety |[(1,5+15+1,7)*8*2*0,3+(1,5*9+0,7*9+15*8+ [ m2 54,660
1,5*8*4+1,7*8*2)*0,3
posadzki | 1*3,2*4*8 m2 102,400
balkonéw
RAZEM 289,060
6| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1| 0103-02
15*15*8*2+08*2*8*2+15*15*8*2+1,7* m2 319,100
1,56*8*2+15*15*9+0,7*1,5*9+15*0,8*8+15
*2*1+15*15*8*4+08*2*8*2+1,7*15*8*2
RAZEM 319,100
2 Naprawa tynku na elewac;ji
7| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2| 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie +
analogia | zeskrobanie tynku ( przyjeto 1,5 krotnosci robocizny z
uwagi na koniecznosc¢ zeskrobania starego tynku) -
elewacja zachodnia i 30% Scian wnek balkonowych
Krotno$¢ =1,5
elewacja | (20*25+19,7*25+7,8*28-(1,5*15*16+1,7*1,5% | m2 754,450
zachbez [16+3*2,7*16)-(1,5*2*1+15*15*25+0,8*15~
wek 9+15*0,8*8+1,7*1,5*16+3*2,7*16))
balkonowych
$ciany zach | ((3*2,7-0,9*2-15%15)*8*4)*0,3 m2 38,880
wnek
balkonowych
$ciany 33*25*2+14*25%2 m2 23,500
wiatrotapow
potszczyty | 5,5* 25 m2 137,500
RAZEM 954,330
8| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - szt.
d.2| 2612-05 | system STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu - przyjeto
dodatkowe wzmocnienie docieplenia poprzez kotkowanie
ok. 20% powierzchni
(poz.7*4)*0,2 szt. 763,464
RAZEM 763,464
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Opolczyka 2 - naprawa elewacji frontowe;j

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9] KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2| 2611-04 lekkg-mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
klejgcej do podtoza
poz.7 m2 954,330
RAZEM 954,330
10[ KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2| 2611-02 | lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
poz.7 m2 954,330
RAZEM 954,330
11l KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.2] 2612-06 | system STOPTER - wyréwnanie $cian w-wa kleju (bez
analogia | siatki)
poz.7 * 0,4 m2 381,732
RAZEM 381,732
12 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.2| 2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
$cianach
poz.7 m2 954,330
RAZEM 954,330
13| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit m2
d.2| 0504-01 SilikonPutz -wykonany recznie; warstwa posrednia na
$cianach
poz.7 m2 954,330
RAZEM 954,330
14| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit m2
d.2| 0504-03 | SilikonPutz -wykonany recznie na $cianach - struktura
analogia | baranek- ziarno 1,5 mm
poz.7 m2 954,330
RAZEM 954,330
15 dostawa i montaz zakonczen parapetéw zewnetrznych - | szt
d.2| kalk. wtasna | 15% catosci
(120*2)*0,15 szt 36,000
RAZEM 36,000
3 Malowanie wneki balkonowe, szpalety okienne
16 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.3] 2611-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Szpalety | ((1,5*3)*8*4+(0,8+2*2)*8*2+(1,7+15*2)*8* [ m2 172,650
okienne |2+(1,5*3*9)+(0,7+15*2)*9+(1,5+0,8*2)*8+
(1,5*3)*8*4+(08+2*2)*8*2+(1,7+15*2)*8*
2)*0,25
wneki (3*2,7-09*2-15%15)*8*4+(06*2,7*2)*4*8 m2 233,280
balkonowe
RAZEM 405,930
17 KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg- m2
d.3| 2608-03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17
jednokrotnie
poz.16 m2 405,930
RAZEM 405,930
18[ KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m2
d.3] 1519-02 | "Isposan", "Isposil"
poz.16 m2 405,930
RAZEM 405,930
4 Naprawa sufitow balkonéw, murek oporowy, cokot
19 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.4| 2611-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
cokot (19,7+19,3)*1,2+5*2-12*2 m2 54,400
cokot 55%1,2 m2 6,600
potszczyt
murek - 6*1,1+6*0,5+0,25*1,1+0,25*6) *2 m2 22,750
zejscie do
zZsypu
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Opolczyka 2 - naprawa elewacji frontowe;j

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Sufity 1*32%4*8 m2 102,400
balkonow
RAZEM 186,150
20| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.4| 2611-02 | lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
poz.19 m2 186,150
RAZEM 186,150
21l KNR 4-01 [ Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.4| 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
cokot+murek| (((19,7+19,3)*1,2+5*2-12*2)+(55*1,2) + (6 * 1,1 | m2 16,750
+6*0,5+0,25*1,1+0,25*6)*2)*0,2
RAZEM 16,750
22| TZKNBK VIII| Tynki zewnetrzne kat. Il o powierzchni do 5 m2 z m2
d4 01-02 przygotowaniem zaprawy wapienne lub cem.-wap.
poz.21 m2 16,750
RAZEM 16,750
23| KNR 0-28 | Ocieplenie scian budynkéw metoda lekkg w technologii m
d4| 2629-06 DRYVIT - montaz kapinosow
Sufit balkonu| 3,2*32+0,3*2 * 32 m 121,600
RAZEM 121,600
24| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.4| 2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
poz.19 m2 186,150
RAZEM 186,150
25| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.4| 2612-06 | system STOPTER - (bez siatki)
poz.19 m2 186,150
RAZEM 186,150
26| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki| m2
d.4| 1204-03 | gtadkie - farba fasadowa silikonowa
analogia
poz.19 m2 186,150
RAZEM 186,150
5 Roboty towarzyszgce
27| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.5| 0322-02
55 szt. 55,000
RAZEM 55,000
28| KSNR 2 | Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m2
d.5| 0504-02 | 25cm - obrébka blacharska murku zejscie do zsypu
6,5*0,4*2 m2 5,200
RAZEM 5,200
29[ KNR-W 4-01| Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéow m2
d.5| 1214-02 metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
poz.30 m2 19,440
RAZEM 19,440
30 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.5 1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie -
malowanie ostony dylatacji i zadaszenia nad wejsciem do
budynku, ramy balustrad balkonowych + boczne tralki
balustrad farbg antykorozyjna
dylatacja | 26,2*0,4 m2 10,480
daszek 3*0,8+4,170,8*2 m2 8,960
konstrukcja -| 0 m2 0,000
balustrady
balkonowe
RAZEM 19,440
31l KNR 2-15 | Wymiana skrzynek gazowych szt.
d.5| 0120-01
analogia
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32 KNR 404 | Wywiezienie gruzu, Smieci, zdemontowanych elementow z| m3
d.5| 1101-0200 | placu budowy przy recznym zatadowaniui wytadowaniu
transport gruzu samochodem cigzarowym skrzyniowym na
odlegtos¢ 1km
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
33] KNR 404 | Wywoz - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy m3
d.5| 1101-0500 | rozpoczety km odlegt. transp.ponad 1km
Krotnos¢ = 5
poz.32 m3 10,000
RAZEM 10,000
34 Utylizacja gruzu /optata wysypiskowa/ m3
d.5
poz.32 m3 10,000
RAZEM 10,000
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Rusztowania + roboty przygotowawcze 
	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 30 m
	20 * 26,2 + 19,7 * 26,2 + 7,8 * 29,5
	5,5 * 26,2
	4,10 * 2 * 4

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30)
	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	poz.1

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m
	poz.1

	Pozycja: Zabezpieczenie folią parapetów, balustrad i posadzek balkonów
	3,3 * 1,25 * 4 * 8
	(1,5 + 1,5 + 1,7) * 8 * 2 * 0,3 + (1,5 * 9 + 0,7 * 9 + 1,5 * 8 + 1,5 * 8 * 4 + 1,7 * 8 * 2) * 0,3
	1 * 3,2 * 4 * 8

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	1,5 * 1,5 * 8 * 2 + 0,8 * 2 * 8 * 2 + 1,5 * 1,5 * 8 * 2 + 1,7 * 1,5 * 8 * 2 + 1,5 * 1,5 * 9 + 0,7 * 1,5 * 9 + 1,5 * 0,8 * 8 + 1,5 * 2 * 1 + 1,5 * 1,5 * 8 * 4 + 0,8 * 2 * 8 * 2 + 1,7 * 1,5 * 8 * 2


	Dział:Naprawa tynku na elewacji 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie + zeskrobanie tynku ( przyjęto 1,5 krotności robocizny z uwagi na konieczność zeskrobania starego tynku) - elewacja zachodnia i 30% ścian wnęk balkonowych

Krotność = 1,5
	(20 * 25 + 19,7 * 25 + 7,8 * 28 - (1,5 * 1,5 * 16 + 1,7 * 1,5 * 16 + 3 * 2,7 * 16) - (1,5 * 2 * 1 + 1,5 * 1,5 * 25 + 0,8 * 1,5 * 9 + 1,5 * 0,8 * 8 + 1,7 * 1,5 * 16 + 3 * 2,7 * 16))
	((3 * 2,7 - 0,9 * 2 - 1,5 * 1,5) * 8 * 4) * 0,3
	3,3 * 2,5 * 2 + 1,4 * 2,5 * 2
	5,5 * 25

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu  - przyjęto dodatkowe wzmocnienie docieplenia poprzez kołkowanie  ok. 20% powierzchni
	(poz.7 * 4) * 0,2

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	poz.7

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	poz.7

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - wyrównanie ścian w-wą kleju (bez siatki)
	poz.7 * 0,4

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	poz.7

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
	poz.7

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie na ścianach - struktura baranek- ziarno 1,5 mm
	poz.7

	Pozycja: dostawa i montaż zakończeń parapetów zewnętrznych  - 15% całości
	(120 * 2) * 0,15


	Dział:Malowanie wnęki balkonowe, szpalety okienne 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	((1,5 * 3) * 8 * 4 + (0,8 + 2 * 2) * 8 * 2 + (1,7 + 1,5 * 2) * 8 * 2 + (1,5 * 3 * 9) + (0,7 + 1,5 * 2) * 9 + (1,5 + 0,8 * 2) * 8 + (1,5 * 3) * 8 * 4 + (0,8 + 2 * 2) * 8 * 2 + (1,7 + 1,5 * 2) * 8 * 2) * 0,25
	(3 * 2,7 - 0,9 * 2 - 1,5 * 1,5) * 8 * 4 + (0,6 * 2,7 * 2) * 4 * 8

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	poz.16

	Pozycja: Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"
	poz.16


	Dział:Naprawa sufitów balkonów, murek oporowy, cokół 
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	(19,7 + 19,3) * 1,2 + 5 * 2 - 1,2 * 2
	5,5 * 1,2
	(6 * 1,1 + 6 * 0,5 + 0,25 * 1,1 + 0,25 * 6) * 2
	1 * 3,2 * 4 * 8

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	poz.19

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	(((19,7 + 19,3) * 1,2 + 5 * 2 - 1,2 * 2) + (5,5 * 1,2) + (6 * 1,1 + 6 * 0,5 + 0,25 * 1,1 + 0,25 * 6) * 2) * 0,2

	Pozycja: Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wapienne lub cem.-wap.
	poz.21

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż kapinosów
	3,2 * 32 + 0,3 * 2 * 32

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	poz.19

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - (bez siatki)
	poz.19

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - farba fasadowa silikonowa
	poz.19


	Dział:Roboty towarzyszące 
	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych
	55

	Pozycja: Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka blacharska  murku zejście do zsypu
	6,5 * 0,4 * 2

	Pozycja: Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
	poz.30

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie osłony dylatacji i zadaszenia nad wejsciem do budynku, ramy balustrad balkonowych + boczne tralki balustrad farbą antykorozyjną
	26,2 * 0,4
	3 * 0,8 + 4,1 * 0,8 * 2
	0

	Pozycja: Wymiana skrzynek gazowych
	2

	Pozycja: Wywiezienie gruzu, śmieci, zdemontowanych elementów z placu budowy przy ręcznym załadowaniui wyładowaniu transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km
	10

	Pozycja: Wywóz - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ. transp.ponad 1km

Krotność = 5
	poz.32

	Pozycja: Utylizacja gruzu /opłata wysypiskowa/
	poz.32





